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SECAO | - CONDICOES GERAIS DO SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA

CLAUSULA 1 - OBJETIVO DO SEGURO

1.

O presente contrato de seguro tem por objetivo garantir ao Segurado, até o Limite Maximo de Indenizagéo contratado
para cada cobertura especificada na Apdlice, 0 pagamento de indenizagédo por prejuizos ocorridos e devidamente
comprovados, decorrentes de riscos expressamente cobertos, ocorridos no local de risco e na vigéncia discriminadas
na apolice e que estejam em conformidade com as informagdes prestadas na Proposta de Seguro, no questionario
de informagdes, no contrato de Construgéo Civil e/ou Instalagédo e Montagem e outros documentos juntados que
serviram de base a aceitagao do risco e emisséo da apdlice, da qual tais documentos passam a fazer parte integrante,
observadas as condigdes contratuais.

CLAUSULA 2 - DEFINICOES

1.

Estas defini¢des reinem, de forma breve e objetiva, os significados dos mais variados termos técnicos, expressoes
e palavras, e tem como finalidade servir de apoio ao Segurado para dirimir duvidas quanto a termos utilizados e
expressos neste documento.

ACIDENTE

Entende-se por aquele acontecimento que deriva de causa externa, subita, imprevista e involuntaria, que provoca
danos materiais a bens segurados de modo a exigir que sejam reparados, reconstruidos ou repostos.

AGRAVAGAO DO RISCO
Sé&o circunstancias que podem influenciar no aumento da intensidade ou da probabilidade da ocorréncia do risco
assumido pela Seguradora, o que podera acarretar em aumento de taxa ou alteragdo das condi¢des do seguro.

ALAGAMENTO
E a invas&o do local de risco ou do canteiro de obras por agua de chuva, de tubulagdes proprias, de tubulagdes
nao pertencentes ao risco ou de cursos de dgua ndo navegaveis.

APOLICE

Documento emitido pela Seguradora para formalizar a aceitagao do risco e estabelecer os limites, as coberturas
contratadas e os direitos e obrigagdes das partes, além do previsto nas Condigdes Gerais, Especiais e Particulares,
quando for o caso, do contrato de seguro.

ATO TERRORISTA

Consiste na pratica de atos, por um ou mais individuos, por razdes de xenofobia, discriminagdo ou preconceito de
raga, cor, etnia e religido, cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo
pessoa, patriménio, a paz publica ou a incolumidade publica.

AVISO DE SINISTRO
Comunicacao obrigatoria e formal realizada pelo Segurado ou Beneficiario, por escrito, para dar imediato conhecimento
a Seguradora da ocorréncia de evento passivel de cobertura.

BENEFICIARIO
Pessoa fisica ou juridica que detém legalmente o direito a indenizagdo, no caso de evento coberto.

CAMINHOS E ESTRADAS DE ACESSO

Vias abertas de uso exclusivo do Segurado, em complementacdo ao sistema viario basico existente ou a ser
construido, que permitem, durante a fase de implantagcdo do empreendimento, acesso aos locais onde 0s servigos
contratados sé@o executados.

CANTEIRO DE OBRAS

Conjunto de instalagdes provisorias e/ou permanentes de propriedade e/ou uso do contratado, conjunto este
necessario a execugdo das obras objeto do escopo do seguro. O canteiro de obras podera estar dentro ou fora do
local do risco. O canteiro de obras n&o inclui as fabricas e instalagdes dos fabricantes e fornecedores.

CERTIFICADO DE ACEITAGAO PROVISORIA (CAP)

Documento emitido pela contratante, ao final da fase de comissionamento de cada uma das etapas do empreendimento
para instalacdo e montagem de equipamentos e testes de confiabilidade para obras civis, por intermédio do qual
a contratante recebe provisoriamente as mencionadas parcelas do empreendimento, assumindo seu controle e
operagao.
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CERTIFICADO DE ACEITAGAO FINAL (CAF)
Documento emitido pela contratante, ao final do periodo de garantia, referente a cada CAP, por intermédio do qual
a contratante recebe em definitivo as parcelas do empreendimento.

CHAVE FALSA

Artefato, ndo original, que movimenta a lingueta da fechadura para abri-la ou fecha-la, ndo necessariamente em
formato de chave, bastando fazer as vezes desta. A utilizagao de chave falsa sera comprovada mediante exame de
corpo de delito direto ou indireto da fechadura violada.

COLOCAGAO EM OPERAGAO E FUNCIONAMENTO

E a operacdo de maquinas e equipamentos segurados, com emprego de matéria-prima ou outros materiais de
processamento, em condi¢des de producdo; no caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores,
conversores ou retificadores; significara sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.

COLOCAGAO EM USO PARA OBRAS CIVIS

No caso de obras civis, a colocagdo em uso se dard, mesmo que individualmente, quando a estrutura for utilizada
e/ou submetida as condigdes, ainda que parciais, para as quais foi projetada.

COMISSIONAMENTO

E o conjunto de atividades, testes e ensaios, destinados & averiguagdo de funcionamento das maquinas, equipamentos
e/ou sistemas.

CONDIGOES CONTRATUAIS

Conjunto de disposi¢des que regem a contratagdo, incluindo as constantes das Condi¢des Gerais, Especiais e
Particulares, quando houver, de um mesmo plano de seguro.

CONDICOES GERAIS

Conjunto das clausulas comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um mesmo plano de seguro, que
estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.

CONDIGOES ESPECIAIS

Consiste nas disposigdes especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que
modificam as Condigdes Gerais, ampliando ou restringindo as suas coberturas.

CONDIGOES PARTICULARES

Conjunto de clausulas que alteram as Condigdes Gerais e/ou Especiais de um plano de seguro, modificando ou
cancelando disposicOes ja existentes, ou ainda, introduzindo novas disposic¢des e eventualmente ampliando ou
restringindo a cobertura.

CORRETOR DE SEGUROS

E a pessoa fisica e/ou juridica devidamente habilitada e legalmente autorizada a intermediar e promover a realizagdo
de contratos de seguro entre 0s Segurados e as Seguradoras. A escolha do corretor de seguros € de responsabilidade
do Segurado. O corretor de seguros responde civilmente perante as partes, pelos prejuizos que causar no
exercicio da profissao.

CRONOGRAMA DE EVENTOS

E o cronograma do projeto, contendo os eventos fisicos da execugdo das obras, servicos e fornecimentos do
empreendimento.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

E a representacéo grafica do desenvolvimento dos servicos a serem executados ao longo do tempo de duragéo da
obra, demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.
CULPA GRAVE

Termo utilizado para expressar a forma de culpa que mais se aproxima do dolo, motivada pela falta extrema do agente,
que nao preve fato previsivel aos homens comuns e, embora sem a intengdo, assume o resultado de produzi-lo.
DADOS ELETRONICOS

Significam fatos, conceitos e informagdes convertidas para uma forma adaptada para comunicagdes, interpretagao ou
processo por processamento de dados eletronicos e eletronicamente e inclui programas, software, e outras instrugdes
codificadas para o processamento e manipulagao de dados ou o controle e a manipulagao de tais equipamentos.
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DANO CORPORAL
Lesdo exclusivamente fisica causada ao corpo humano, nao abrangendo, em qualquer hipotese, os danos
psicolégicos, morais e estéticos.

DANO MATERIAL

E todo e qualquer dano fisico que atinge o bem material, seja ele mével ou imével, reduzindo ou anulando seu
valor econémico, como, por exemplo, deterioragao, estrago, inutilizacdo, destruigéo, extravio, furto ou roubo. Nao
se enquadram neste conceito a redugao ou a eliminagao de disponibilidades financeiras ja existentes, tais
como dinheiro, créditos, e/ou valores mobiliarios, que sao consideradas “Prejuizo Financeiro”. A redugao
ou eliminagao da expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores mobiliarios também nao se
enquadra na definigdo de dano material, mas sim na de “Perdas Financeiras”.

DEPRECIAGAO
E a reducédo do valor de um bem, mével ou imdvel, segundo critérios matematicos e financeiros, considerando,
dentre outros, o tempo de utilizagéo e as condi¢des de uso, funcionamento e operagao.

DESPESAS DE CONTENGAO DE SINISTRO

Sé&o aquelas despendidas pelo segurado com medidas imediatas e/ou agdes emergenciais com a finalidade de evitar
0 evento iminente e que seria passivel de cobertura pelo presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou
perturbagdo no canteiro de obras e/ou local do risco, sem as quais 0s eventos cobertos e descritos na presente
apolice seriam inevitaveis ou ocorreriam de fato.

DESPESAS DE DESENTULHO
Sé&o as despesas necessarias para a remogao do entulho, o carregamento, o transporte e o descarregamento em
local adequado, decorrente de evento coberto, limitado ao valor da Garantia contratada.

DESPESAS DE “OVERHEAD”
Séo despesas indiretas de fabricagao, instalagdo, montagem e construgao de obras civis, efetuadas pelo
Segurado para a reparagéo, recuperacao ou substituicdo do objeto segurado sinistrado. As despesas de “overhead”
sao, ainda, despesas consideradas contingentes, ou seja, aquelas despesas adicionais ao processo de reparagao,
recuperagdo ou substituicdo do bem sinistrado, excluindo-se as de desmontagem e remontagem, bem como de
transporte do objeto segurado.

DESPESAS DE SALVAMENTO

Séo aquelas despendidas pelo Segurado com medidas imediatas e/ou agdes emergenciais, durante e/ou apds
a ocorréncia de um sinistro, visando minorar as consequéncias, como, por exemplo, evitando sua propagacao,
salvando e protegendo os bens e/ou interesses descritos no seguro.

ENDOSSO
Documento emitido pela Seguradora durante a vigéncia da Apdlice, que formaliza a aceitagédo de qualquer alteragao
no contrato de seguro.

ENTULHO

Acumulagao de escombros resultantes de partes danificadas do objeto/interesse segurado, ou de material estranho
a estes, decorrentes de sinistro coberto, tais como, aluvides de terra, rocha, lama, dgua, arvores, plantas e outros
detritos.

EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS

S&o maquinas e/ou equipamentos ndo dotados de autopropulséo, instalados para operagdo permanente no local
do risco constante da apdlice e que sejam de propriedade ou estejam sob o controle exclusivo do Segurado. Séao
considerados fixos pelo seu peso e/ou instalagao e particularidade que ndo possam ser movimentados com facilidade.

EQUIPAMENTOS MOVEIS

S&o maquinas e/ou equipamentos industriais, agricolas e comerciais, dotados de autopropulsdo ou movidos por
equipamento ou que em razao de sua prépria operagao, ndo permanecam estacionarios, destinados a produzir
trabalho e n&o licenciados ao trafego publico. A maquina e/ou equipamento somente estara coberto se for de
propriedade ou esteja sob o controle exclusivo do Segurado e operado por pessoa habilitada no local do
risco constante na apdlice.

Condigdes Contratuais - Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n° 15414.900569/2017-39 - Versao 1.1. 6



SUMARIO MAPEFRE

ERRO DE PROJETO
Erro de concepcdo, caracterizado como desobediéncia ao estado da arte ou ao nivel de conhecimento cientifico
prevalecente na data em que o projeto foi concebido.

EVENTO
Toda e qualquer ocorréncia ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passivel de ser garantido pela apdlice.

FICHA DE INFORMAGOES

Documento que acompanha a proposta, do qual constam dados relevantes referente a obra a ser segurada, o qual
sera utilizado pela Seguradora para analise e classificagédo do risco, e fixagdo do prémio. A ficha de informagdes e
todos os documentos a ela anexados, inclusive contrato de construgao civil e/ou de instalagdo e montagem, além
de planilha detalhando o pre¢o do contrato, custos unitarios e descri¢ao dos servigos contratados, dentre outros que
tenham sido necessarios, definem-se como documentos deste seguro, sendo dele parte integrante e inseparavel.

FRANQUIA DEDUTIVEL

E a modalidade de franquia que obriga o segurador a indenizar tdo somente os prejuizos que excedem o valor fixado
no contrato de seguro, representando a participagao do Segurado nos prejuizos consequentes de cada sinistro, que
sempre sera deduzido da indenizagao total. Aplica-se inclusive em caso de Perda Total.

FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Consiste no ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével, com destruicdo ou rompimento de obstaculo.
Para efeito do seguro, a cobertura de furto sera aplicada exclusivamente quando houver vestigios materiais
inequivocos de destruicao ou rompimento de obstaculos que tenham permitido o acesso ao interior do imovel.
Nao estarao cobertos por este seguro furto simples e quaisquer outras formas de furto qualificado praticado
com abuso de confian¢a, ou mediante fraude, escalada ou destreza; OU AINDA, com emprego de chave falsa.

FURTO SIMPLES
Crime caracterizado pela subtracdo para si ou para outrem, de coisa alheia mével, sem ameaga ou violéncia fisica
e sem vestigios da ocorréncia.

GALGAMENTO (OVERTOPPING/OVERFLOW)
Fen6meno de transmissao de energia caracterizado pelo transporte de massa de agua sobre o0 coroamento das
estruturas de protecdo ou desvio.

GREVE

Paralisagao do trabalho decorrente de uma deliberagéo coletiva de trabalhadores, a fim de propugnarem por uma
melhoria ou para pleitearem uma pretensdo ndo atendida pelo empregador, que provoque a suspenséo total ou
parcial da atividade do estabelecimento onde o segurado presta seus servigos profissionais.

INCENDIO

Agéo e efeito do fogo descontrolado e inesperado com capacidade de propagagéo.

INDENIZAGAO
E o valor a ser pago ao Segurado pelo Segurador na ocorréncia de sinistro, respeitado o Limite Maximo de Indenizacéo
da respectiva cobertura contratada, vigente na data da ocorréncia do sinistro.

INUNDAGAO
E ainvaséo do local do risco ou do canteiro de obras por gua de cursos d’agua navegaveis.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

E o valor maximo a ser pago pela Seguradora, fixado na apdlice, resultante de determinado evento ou série de
eventos ocorridos na sua vigéncia, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. Esse limite ndo representa,
em qualquer hipétese, pré-avaliagdo do (s) objeto (s) ou do (s) interesse (s) segurado (s).

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)

Valor maximo contratado para cada cobertura ou garantia, relativo a reclamacgao, ou série de reclamagoes, fixado
na Apolice, que representa o limite de responsabilidade da Seguradora durante a vigéncia do seguro, em caso de
evento coberto. Os limites maximos de indenizagao estabelecidos para coberturas distintas séo independentes, nao
se somando nem se comunicando.
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LOCAL SEGURADO
Conjunto de areas destinadas a execuc¢éo dos trabalhos de construgéo e/ou instalagdo e montagem, incluindo as
areas de apoio e suporte.

LOCKOUT
Paralisagéo temporéria e voluntaria da atividade do estabelecimento segurado por determinagéo dos administradores
do empregador ou do sindicato patronal respectivo, também conhecida como “greve dos patrdes”.

LUCROS ESPERADOS
Lucro bruto passivel de ser perdido caso o0 empreendimento segurado, por atrasos atribuiveis a eventos amparados
pelo seguro, deixe de entrar em operagéo na data fixada em cronograma aceito pela Seguradora.

MELHORIAS
Todas as alteragdes que ndo constaram do projeto original do empreendimento.

PATOGENIA DOS FUNGOS
Se refere a qualquer tipo de fungo, ou qualquer bio-produto ou infestagao produzida por tais fungos, incluindo bolor/
mofo, doengas produzidas por protistas, micotoxinas, esporo ou outro aerosol biogénico

PERDA TOTAL

Estado do bem segurado, causado por risco coberto, que a torna, de forma definitiva, imprépria para o uso a que
se destinava. A perda total sera caracterizada quando o custo da reparagé@o ou recuperagdo do bem sinistrado
(equipamentos e/ou maquinas), na data da liquidacdo do sinistro, atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por
cento) de seu valor de mercado.

PREMIO
Importancia fixada na Apdlice, paga pelo Segurado a Seguradora, correspondente a contraprestacdo do seguro.

PROJETO

Resultado de elaborag&o intelectual, que objetiva criar produto ou servigo unico, utilizando materiais e tecnologia
consagrados, materializado em memoriais descritivos, calculos, plantas, desenhos, especificagdes técnicas e
método construtivo.

PROPOSTA DE SEGURO

Documento que deve ser preenchido e assinado pelo Segurado, seu representante legal ou por corretor de seguros
habilitado, propondo as condigdes de contratagao do seguro e contendo os elementos essenciais do interesse a ser
garantido e do risco. A proposta é a base do contrato de seguro, fazendo parte integrante deste.

PROTOTIPO

Determinada méaquina, equipamento e/ou estrutura civil nunca antes construida ou que utilize material e tecnologia
inovadora e, no caso de turbinas, que ainda ndo possuam o minimo de 8.000 (oito mil) horas de utiliza¢do, por
unidade e modelo, sem ocorréncia de acidentes, quebras ou falhas.

RATEIO

Condicao contratual segundo a qual o Segurado participa de uma parcela dos prejuizos indenizaveis, nos casos em
que o Valor em Risco Declarado pelo Segurado, quando da contratagéo do seguro, for inferior ao Valor em Risco
do bem segurado apurado na data do sinistro. O Segurado sera considerado segurador da diferenca ndo segurada
e, em caso de evento coberto, aplicar-se-a o rateio proporcional entre esses valores.

REMOGAO

Agdes tais como bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e até
simples limpeza do entulho acumulado do local segurado.

RISCO

E o evento futuro e incerto, de natureza sibita e imprevista, que independe da vontade do Segurado, cuja ocorréncia
pode causador dano material que gere um prejuizo de natureza econdmica.

PRIMEIRO RISCO RELATIVO

Forma de contratagéo na qual o prémio da cobertura contratada € ajustado em fungéo da relagao entre Limite Maximo
de Indenizagéo (LMI) /Valor em Risco Declarado (VRD). Além disso, quando da ocorréncia de sinistro amparado pela
cobertura contratada, a respectiva indenizagéo € ajustada em fungéo da relagéo entre Valor em Risco Declarado
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e Valor em Risco Apurado. N&o obstante, em quaisquer situagdes, a responsabilidade maxima da Seguradora nao
ultrapassara o Limite Maximo de Indenizag&o contratado.

PROPRIEDADE PREEXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRA (“PROPRIEDADE CIRCUNVIZINHA”)
Para efeito deste seguro, trata-se de propriedade existente no canteiro de obras e anterior ao inicio da execugao
da obra, mas néo objeto da amplia¢édo, construgéo, instalagédo e montagem e/ou reforma.

ROUBO

Crime caracterizado pela subtragdo de coisa mével alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameacga (promessa
da pratica de mal grave e iminente, com a finalidade de atemorizar a vitima) ou violéncia a pessoa (forga fisica), ou
depois de havé-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resisténcia.

SALVADOS

Sé&o os objetos resgatados de um evento coberto e que ainda possuem valor comercial. S&o considerados tanto
aqueles que tenham ficado em perfeito estado, como o total ou parcialmente danificados pelos efeitos do evento
ocorrido.

SEGURADO
Pessoa fisica ou juridica, podendo ser o proprietario, o financiador, o construtor ou 0 montador, que, tendo interesse
seguravel, contrata o seguro em seu beneficio pessoal ou de terceiros.

SEGURADORA
Empresa legalmente autorizada para comercializar seguro e que, mediante o recebimento do prémio, assume 0s
riscos contratados, de acordo com as Condi¢des Contratuais do Seguro.

SINISTRO
Ocorréncia do acontecimento gerador de prejuizo previsto na Apdlice, cujas consequéncias economicamente
danosas estejam cobertas pelo seguro.

TALUDE
E um plano de terreno inclinado que limita um aterro e tem como fungéo garantir a estabilidade do aterro. Pode ser
resultado de uma escavacao ou de origem natural.

TERCEIRO

Qualquer pessoa fisica ou juridica estranha ao contrato de seguro e que néo tenha relagao de parentesco com o

segurado e nenhum tipo de relacionamento ou dependéncia econémico-financeira com ele, afastando-se, entre outros:

a) O proprio segurado, seu cdnjuge/companheiro (a), ascendentes, descendentes ou pessoas dele dependentes
economicamente;

b) Os funcionérios do segurado, ou pessoas a eles equiparados, nos termos da lei;

¢) Os socios, controladores, diretores ou administradores do segurado; e

d) Pessoa fisica ou juridica com participagédo acionaria no segurado, que isoladamente ou em conjunto, exergam
ou tenham possibilidade de exercer controle comum em relagéo ao estabelecimento segurado e da empresa
reclamante.

e) Empreiterios, subempreiteiros e contratados.

TESTES A FRIO

E a verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados por meio de testes mecanicos, elétricos,
hidrostaticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a finalidade de garantir que cada item do conjunto
esteja em condigdes de funcionamento. Testes a Frio excluem operagao de fornalhas ou aplicagao de calor
direto ou indireto, uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso de motores
elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica
ou outro circuito de carga.

TESTES A QUENTE

E a verificacdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados, com carga ou condicdo de operagao,
incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento, ou outros meios para simular as condigdes
de funcionamento e, em caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores,
sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.
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TUMULTOS
E a agdo de pessoas, com caracteristicas de aglomeragéo, que perturbe a ordem publica através de pratica de atos
predatdrios ndo intencionais para cuja repressao ndo haja necessidade de intervengéo de forgas armadas.

VALOR EM RISCO APURADO
Valor apurado por ocasido do sinistro, obedecido aos critérios da definicdo para “Valor em Risco Declarado”, como
se a obra civil e a instalagdo/montagem & estivessem concluidas na data do evento.

VALOR EM RISCO DECLARADO

1) Com relacéo a Cobertura de Obras Civis em Construgao: é o valor integral dos bens segurados depois
de completada a construgdo, incluidas as parcelas de mao-de-obra, frete, despesas aduaneiras, impostos e
emolumentos (taxa de administrag&o e lucro), assim como os materiais ou itens fornecidos pelo proprietario;

2) Com relacdo a Cobertura de Instalagdo e Montagem: é o valor integral dos bens segurados depois de
completada a instalacdo e/ou montagem, incluidas as parcelas de frete, despesas aduaneiras, impostos e
emolumentos (taxa de administracao e lucro), custo de montagem e valor dos materiais fornecidos e da méo-
de-obra eventualmente n&o incluidos no custo do contrato de implantagao do empreendimento.

VANDALISMO

Acdo motivada pela hostilidade contra a arte de uma cultura, ou destrui¢ao intencional de bens e propriedades

alheias. O ato de vandalismo é isolado mesmo quando ocorrido em situagao de tumultos, porque ele é o objetivo

daquele que esta praticando o ato. Diferentemente, nos danos decorrentes de tumulto, que nao ha a intengao

ou objetivo de danificar o patriménio, mas uma consequéncia natural pela aglomeragado de pessoas.

ViCIO PROPRIO E/OU INTRINSECO:
E a condicdo natural de certas coisas que as tornam suscetiveis de se destruir ou avariar sem intervengéo de
qualquer causa externa.

VIGENCIA
E o periodo de tempo fixado para a validade do seguro.

VIRUS DE COMPUTADOR

E entendido como sendo o conjunto de instrugdes ou codigos adulterados, danosos ou de outra forma no autorizados,
incluindo um conjunto de instrugdes ou codigos introduzidos de ma-fé, sem autorizagdo, programaveis ou de
outra forma, que se propaguem por meio de um sistema de computador ou rede de qualquer natureza. VIRUS DE
COMPUTADOR inclui, mas n&o esta limitado a “Cavalo de Tréia”, “minhocas” e “bombas- rel6gio”;

VISTORIA PREVIA

E 0 exame, vistoria e analise do objeto que se propde segurar, realizado por peritos habilitados e autorizados pela
Seguradora, antes da formalizagdo do contrato de seguro, visando a perfeita classificagcdo do risco, bem como
atenuar e prevenir os efeitos dos riscos cobertos sobre o local do risco e os bens segurados.

CLAUSULA 3 - COBERTURAS DO SEGURO
1. As coberturas contratadas somente serdo validas quando estiverem expressamente indicadas na apdlice e
respeitadas todas as condi¢Oes estabelecidas nestas Condigdes Gerais.

2. O Segurado podera optar pela contratagdo das coberturas a seguir, sendo a cobertura basica, de contratacdo
obrigatéria, e as coberturas adicionais, de contratagéo opcional.

21. COBERTURA BASICA

21.1.  Obras Civis em Construgéo e/ou Instalagédo e Montagem (OCC/IM)
22. COBERTURAS ADICIONAIS

221. Ferramentas de Pequeno Porte

22.2. Danos Em Consequéncia de Erro de Projeto

2.2.3.  Danos Em Consequéncia de Riscos do Fabricante — Exclusivamente para Maquinas e Equipamentos
Novos

2.24. Tumultos, Greves e Lockout

2.25. Despesas de Desentulho do Local (Remogao de Entulho)

2.2.6. Despesas Extraordinarias

2.2.7.  Propriedades Preexistentes no Canteiro de Obras (‘Propriedades Circunvizinhas”)
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228. Manutencao Simples

229. Manutengdo Ampla

2.210. Equipamentos Méveis e/ou Estacionarios Utilizados na Obra
2.2.11. Afretamento de Aeronaves

2.212. Obras Civis, Instalagcdes e Montagens Concluidas

2.213. Honorérios de Peritos

2.214. Armazenagem Fora do Canteiro de Obras ou Local da Obra
2.2.15. Equipamentos de Informética e de Escritério

2.2.16. Fase de Testes para Instalagdo e Montagem

2.217. Incéndio até 30 (trinta) dias Apds o Término da Obra

2.218. Obras Temporarias

2.2.19. Obras Civis e/ou Instalagdo e Montagem Aceitas ou Colocadas em Operacao
2.2.20. Recomposi¢ao de Documentos

2.2.21. Trabalhos de Perfuracéo de Pogos de Agua

2.2.22. Custos de Pesquisas de Vazamento na Colocagao de Tubulagdes
2.2.23. Responsabilidade Civil Geral — Riscos de Engenharia

2.2.24. Responsabilidade Civil Cruzada — Riscos de Engenharia

CLAUSULA 4 - EXCLUSOES GERAIS

1. NAO ESTAO AMPARADOS POR QUALQUER COBERTURA DESTE SEGURO, SALVO ESTIPULAGAO EXPRESSA
EM CONTRARIO NAAPOLICE, 0S DANOS, PERDAS, AVARIAS, RESPONSABILIDADES E QUAISQUER CUSTOS
OU DESPESAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, RESULTANTES DE:

a) ATOS ILICITOS DOLOSOS OU POR CULPA GRAVE EQUIPARAVEL AO DOLO PRATICADOS PELO
SEGURADO, POR SEUS SOCIOS CONTROLADORES, SEUS DIRIGENTES E ADMINISTRADORES LEGAIS,
BENEFICIARIOS E PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DE CADA UMA DESTAS PARTES. PARA A
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, A EXCLUSAO NAO SE APLICA PARA OS ATOS ILICITOS
CULPOSOS OU DOLOSOS PRATICADOS POR EMPREGADOS DO SEGURADO OU PESSOAS A ELES
EQUIPARADOS;

b) ATOS PRATICADOS POR AGAO OU OMISSAO DO SEGURADO, CAUSADOS POR MA-FE;

c) ATOS DE HOSTILIDADE OU DE GUERRA, INVASAO, ATO DE INIMIGO ESTRANGEIRO, HOSTILIDADES OU
OPERAGOES BELICAS, GUERRA CIVIL, GREVE, “LOCKOUT”, TUMULTOS, MOTIM, REBELIAO, COMOGAO
CIVIL, INSURREIGAO, REVOLUGAO, CONSPIRAGAO, TERRORISMO, PILHAGEM OU ATOS SIMILARES,
CONFISCO, NACIONALIZAGAO, DESTRUIGAO OU REQUISICAO DECORRENTES DE QUALQUER ATO DE
AUTORIDADE DE FATO OU DE DIREITO, CIVIL OU MILITAR, OU DE USURPADORES DA AUTORIDADE E,
EM GERAL, TODO E QUALQUER RISCO INERENTE E/OU CONSEQUENTE DESSAS OCORRENCIAS;

d) ATOS DE AUTORIDADES PUBLICAS, SALVO OS DESTINADOS A EVITAR A PROPAGAGAO DE DANOS
COBERTOS POR ESTE SEGURO;

e) ATOS PRATICADOS POR QUALQUER PESSOA OU PESSOAS, AGINDO POR PARTE DE, OU EM LIGAGAO
COM QUALQUER ORGANIZAGAO POLITICA, RELIGIOSA OU IDEOLOGICA E OUTRAS QUE VISEM A
DERRUBAR PELA FORGA O GOVERNO OU INSTIGAR A SUA QUEDA, POR MEIO DE PERTURBAGAO DE
ORDEM POLITICA E SOCIAL DO PAIS, GUERRA REVOLUCIONARIA, SUBVERSAO, ATOS DE TERRORISMO
E GUERRILHAS;

f) DESAPROPRIAGAO PERMANENTE OU TEMPORARIA DECORRENTE DE CONFISCO, NACIONALIZAGAO,
EMBARGO, INTIMAGAO E REQUISICAO POR ORDEM DE QUALQUER AUTORIDADE LEGALMENTE
CONSTITUIDA;

g) EFEITOS DE MATERIAIS DE ARMAS NUCLEARES, RADIAGOES IONIZANTES OU DE CONTAMINAGAO,
PROVENIENTES DE RADIOATIVIDADE DE QUALQUER COMBUSTIVEL NUCLEAR OU DE QUALQUER
RESIDUO NUCLEAR, RESULTANTE DE FISSAO NUCLEAR, BEM COMO CUSTOS DE DESCONTAMINAGAO;

h) PREJUiZOS DO SEGURADO DECORRENTES DE LUCROS CESSANTES, LUCROS ESPERADOS,
PERDAS E/OU PREJUIZOS FINANCEIROS, INUTILIZAGAO OU DETERIORAGAO DE MATERIAS-
PRIMAS E MATERIAIS DE INSUMO, MULTAS, OBRIGAGOES TRIBUTARIAS E/OU FISCAIS, JUROS E
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE ATRASO OU INTERRUPGAO DA OBRA OU
DA INSTALAGAO E MONTAGEM OU DE QUALQUER OUTRA CAUSA, AINDA QUE DECORRENTES DE
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j)

k)
1)

RISCO COBERTO, DEMORAS DE QUALQUER ESPECIE, PERDA DE MERCADO, DE CONTRATO E/OU
FINANCEIRA, RESPONSABILIDADE CIVIL DE QUALQUER NATUREZA, PENALIDADES, INDENIZAGOES
DE CARATER PUNITIVO OU EXEMPLAR, DANOS MORAIS, DANOS ESTETICOS, INDENIZAGOES TRIPLAS
OU COMPENSATORIAS, ENFIM, QUAISQUER EVENTOS NAO REPRESENTADOS PELA REPARAGAO OU
REPOSIGAO DAS COISAS SEGURADAS;

POLUICAO DE QUALQUER NATUREZA, CONTAMINAGAO, INFILTRAGCAO E VAZAMENTOS E/OU DANOS
DECORRENTES DE IMPERMEABILIZAGAO, E ViCIO DE CONSTRUGAO;

DANOS CONSEQUENTES DE VIOLAGAO AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E DE SEGURANGA, DA
INOBSERVANCIA DAS NORMAS DA ABNT - ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS E/OU
DISPOSIGOES ESPECIFICAS DE OUTROS ORGAOS COMPETENTES;

DANOS DECORRENES DO ABANDONO DA OBRA E NAO CUMPRIMENTO DO CONTRATO;

DANOS DECORRENTES DE AGAO PAULATINA DE TEMPERATURA, VAPORES, GASES, FUMAGA E
VIBRAGOES;

m) DEMOLIGAO, OU SEJA, AS RECLAMAGOES POR DANOS DECORRENTES DE QUALQUER TIPO DE

DEMOLIGAO, SEJA ELA OCASIONADA DENTRO DO LOCAL DE RISCO SEGURADO, PARA DESOBSTRUIR
O ANDAMENTO DA OBRA, BEM COMO OCASIONADAS A QUALQUER PROPRIEDADE CIRCUNVIZINHA
AO EMPREENDIMENTO E QUE VENHAM A AFETAR A REFERIDA OBRA E/OU TERCEIROS;

EXTRAVIO, FURTO SIMPLES OU DESAPARECIMENTO INEXPLICAVEL DE BENS MATERIAIS, DOCUMENTOS
E/OU VALORES;

PARALIZAGAO TOTAL OU PARCIAL DA OBRA CIVIL E/OU INSTALAGAO E MONTAGEM;

TESTES DE VAZAMENTOS NA COLOCAGAO DE TUBULAGOES;

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E PRE-MOLDAGEM DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS
CIVIS FORA DO LOCAL DE RISCO E/OU DO CANTEIRO DE OBRAS;

DESGASTE NATURAL POR QUALQUER CAUSA, CORROSAO, OXIDAGAO, INCRUSTRAGAO,
DETERIORAGAO GRADATIVA, ViCIO PROPRIO E UMIDADE;

REPAROS, SUBSTITUIGOES E REPOSIGOES NORMAIS E/OU PROGRAMADAS DOS EQUIPAMENTOS E/
OU MATERIAIS RELACIONADOS A OBRA;

OBRAS REALIZADAS SOB OU SOBRE A AGUA;

CHUVAS, ENCHENTE, ALAGAMENTOS E/OU INUNDAGAO;

ALAGAMENTO OU POR ENTUPIMENTO DE TUBULAGOES, VALAS OU POGOS;

PATOGENIA DOS FUNGOS”, MESMO QUE TENHA OU NAO OUTRA CAUSA DE PERDA QUE POSSA TER
CONTRIBUIDO SIMULTANEAMENTE OU EM QUALQUER SEQUENCIA PARA A PERDA;

DANOS OCORRIDOS APOS A COLOCAGAO EM USO DA OBRA CIVIL E/OU DA INSTALAGAO E MONTAGEM.;
DESPESAS DE “OVERHEAD”;

USO DE MATERAIS AINDA NAO TESTADOS OU REALIZADOS POR METODOS DE TRABALHO AINDA
EXPERIMENTAIS E NAO APROVADOS POR ORGAOS E/OU ENTIDADES COMPETENTES; AA) FALHA
OU MAU FUNCIONAMENTO DE QUALQUER EQUIPAMENTO E/OU PROGRAMA DE COMPUTADOR E/OU
SISTEMA DE COMPUTAGAO ELETRONICA DE DADOS EM RECONHECER CORRETAMENTE, INTERPRETAR
E/OU PROCESSAR E/OU DISTINGUIR E/OU SALVAR QUALQUER DATA COMO A REAL E CORRETA DATA
DE CALENDARIO, AINDA QUE CONTINUE A FUNCIONAR CORRETAMENTE APOS AQUELA DATA; E BB)
MANUTENGAO OU USO INADEQUADO, ENTENDENDO-SE COMO TAL AQUELES QUE NAO ATENDAM
AS RECOMENDAGOES MINIMAS ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE.

2. NAO ESTAO'AMPARADO,S POR QUALQUER COBERTURA DESTE SEGURO, SALVO ESTIPULAGAO EXPRESSA
EM CONTRARIO NA APOLICE, OS SEGUINTES BENS E OBJETOS:

a)

b)

DINHEIRO, CHEQUES, LIVROS COMERCIAIS, TITULOS, AGOES E QUAISQUER DOCUMENTOS QUE
REPRESENTEM VALORES, ESCRITURAS PUBLICAS OU PARTICULARES, CONTRATOS, MANUSCRITOS,
PROJETOS, PLANTAS, DESENHOS, DEBUXOS, MODELOS E MOLDES, SELOS E ESTAMPILHAS E MIDIA
DE ARMAZENAMENTO DE DADOS;

VAGOES, LOCOMOTIVAS, AERONAVES, NAVIOS E EMBARCAGOES, INCLUSIVE MAQUINISMOS
NELES TRANSPORTADOS, ARMAZENADOS, FIXADOS OU INSTALADOS, BEM COMO AUTOMOVEIS,
CAMINHOES, CAMIONETAS E QUAISQUER VEICULOS LICENCIADOS PARA USO EM ESTRADAS OU
VIAS PUBLICAS, MESMO QUE TRABALHANDO NO LOCAL DO RISCO OU NO CANTEIRO DE OBRAS,
INCLUINDO MAQUINISMOS NELES TRANSPORTADOS;
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c)

d)

j)
k)
1)

EQUIPAMENTOS MOVEIS OU FIXOS QUE NAO SEJAM INCORPORADOS A OBRA, NEM TAMPOUCO AS
ESTRUTURAS E CONSTRUGOES TEMPORARIAS E QUAISQUER FERRAMENTAS OU INSTRUMENTOS
UTILIZADOS NA CONSTRUGAO OU NA INSTALAGAO/MONTAGEM OU NA OBRA CIVIL NECESSARIA A
INSTALAGAO/MONTAGEM;

MUROS DE DIVISA, OU SEJA, MUROS E/OU PAREDES QUE FAZEM DIVISA COM A OBRA, DECORRENTES
DE SONDAGENS DE TERRENOS, REBAIXAMENTO DO LENGOL FREATICO, ESCAVAGAO, ABERTURA
DE VALAS E GALERIAS, ESTAQUEAMENTO E SERVIGOS CORRELATOS (FUNDAGOES);

IMOVEIS VIZINHOS, OU SEJA, AS RECLAMACOES POR AVARIAS, PERDAS E/OU DANOS CAUSADOS
AOS IMOVEIS EM ESTADO PRECARIO DE CONSERVAGAO, BEM COMO AS RECLAMAGOES POR DANOS
PREEXISTENTES;

TALUDES NATURAIS OU ENCOSTAS;

PROTOTIPOS;

BENS DO SEGURADO OU DE TERCEIROS PREEXISTENTES NO LOCAL DO RISCO E/OU NO CANTEIRO
DE OBRAS;

BENS DO SEGURADO, PARTE INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO, ARMAZENADOS FORA DO LOCAL
DO RISCO E/OU DO CANTEIRO DE OBRAS;

PERDAS OU DANOS RESULTANTES DE TESTES, QUE OCORREREM DURANTE A DESMONTAGEM OU
REMONTAGEM DAS MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS;

CABOS SUBTERRANEOS, TUBULAGOES E DEMAIS INSTALAGCOES SUBTERRANEAS;

BENS PROVENIENTES DE CONTRABANDO, TRANSPORTE E COMERCIO ILEGAIS;

m) ALOJAMENTOS E DEPOSITOS;

n)

0)

MATERIAIS REFRATARIOS, DURANTE O PERIODO DE TESTES EM QUE TAIS MATERIAIS ESTEJAM
ENVOLVIDOS, A PARTIR DA PRIMEIRA ADMISSAO DE CALOR, MESMO ANTES DE ATINGIR REGIME
TERMICO ESTAVEL;

DESTRUICAO, DISTORGAO, RASURA, ADULTERAGAO OU ALTERAGAO DE DADOS ELETRONICOS
DECORRENTE DE QUALQUER CAUSA (INCLUINDO, MAS NAO LIMITADA A ViRUS DE COMPURADOR)
OU PERDA DE USO, REDUCAO DE FUNCIONALIDADE, CUSTO, DESPESA DE QUALQUER NATUREZA
RESULTANTE DISSO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRA CAUSA OU ACONTECIMENTO,
CONTRIBUINDO PARALELAMENTE OU EM CONSEQUENCIA DO EVENTO PASSIVEL DE COBERTURA.
BENS DE TERCEIROS EM PODER DO SEGURADO PARA A GUARDA OU CUSTODIA, TRANSPORTE, USO,
MANIPULACAO OU EXECUGAO DE QUAISQUER TRABALHOS;

JARDINS, ARVORES OU QUALQUER TIPO DE PLANTAGAO;

ANIMAIS DE QUALQUER ESPECIE;

ARTIGOS DE OURO, PRATA E PLATINA, PEROLAS, PEDRAS E METAIS PRECIOSOS E SEMIPRECIOSOS,
PELES, RARIDADES E ANTIGUIDADES;

OBJETOS DE ARTE, JOIAS, RELOGIOS, LIVROS, COLEGOES, OBJETOS RAROS OU DE VALOR
ESTIMATIVO;

CALDEIRAS DE RECUPERAGAO OU LICOR NEGRO;

IMOVEIS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL OU MUNDIAL; E,
EQUIPAMENTO OU PROGRAMA DE COMPUTADOR, CIRCUITOS ELETRONICOS, MICROCHIPS,
CIRCUITOS INTEGRADOS, MICROPROCESSADORES, SISTEMAS EMBUTIDOS, HARDWARES
(EQUIPAMENTOS COMPUTADORIZADOS), SOFTWARES (PROGRAMAS UTILIZADOS EM
EQUIPAMENTOS COMPUTADORIZADOS), FIRMWARES (PROGRAMAS RESIDENTES EM EQUIPAMENTOS
COMPUTADORIZADOS), PROGRAMAS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS
DE DADOS, SISTEMAS OU EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES, OU QUALQUER OUTRO
EQUIPAMENTO SIMILAR, SEJAM ELES DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU NAO.

3. NAO ESTAQ AMPARADOS POR QUALQUER COBERTURADESTE SEGURO, SALVO ESTIPULAGAO EXPRESSA
EM CONTRARIO NAAPOLICE, OS DANOS, PERDAS, AVARIAS, RESPONSABILIDADE E QUAISQUER CUSTOS
OU DESPESAS CAUSADOS OU DECORRENTES, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE:

3.1,

CONDIGOES RELATIVAS A CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS OU INSTALAGOES SUBTERRANEAS

TEMPORARIAS OU PERMANENTES:

a) ALTERAGOES NO METODO EXECUTIVO OU CONSTRUTIVO E/OU DEVIDO A CONDIGOES OU
OBSTRUGOES IMPREVISTAS DO SOLO;
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3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

b) MEDIDAS NECESSARIAS PARA MELHORAR OU ESTABILIZAR AS CONDIGOES DO SOLO OU
VEDAR CONTRA A ENTRADA DE AGUA, SALVO SE COMPROVADAMENTE NECESSARIO PARA
REPOR PERDAS OU DANOS INDENIZAVEIS;

¢) REMOGAO DE MATERIAL QUE FOI ESCAVADO E/OU DEVIDO A ESCAVAGOES EM EXCESSO DO
PERFIL DO PROJETO E/OU PARA PREENCHER AS CAVIDADES DAi RESULTANTES;

d) DRENAGEM DE FUNDAGOES, SALVO SE NECESSARIA PARA REPOR PERDAS OU DANOS
INDENIZAVEIS;

e) QUEBRA DO SISTEMA DE DRENAGEM SE TAIS PERDAS OU DANOS PUDESSEM TER SIDO
EVITADOS PELO USO DE EQUIPAMENTOS/INSTALAGOES DE RESERVA; E

f) PERDA DE BENTONITA, SUSPENSOES OU QUALQUER MEIO OU SUBSTANCIA USADA PARA O
APOIO A ESCAVAGOES OU COMO AGENTES DE CONDICIONAMENTO DO SOLO.

FUNDACOES DE ESTACAS E MUROS DE ESCORAMENTO: DESPESAS INCORRIDAS PARA A

SUBSTITUIGAO OU RETIFICAGAO/REAPRUMO DE ESTACAS OU ELEMENTOS DE MUROS DE

ESCORAMENTO:

a) QUE FORAM MAL COLOCADOS OU MAL ALINHADOS DURANTE SUA CONSTRUCAO;

b) QUE FORAM PERDIDOS, ABANDONADOS, DANIFICADOS DURANTE A COLOCACAO OU
EXECUGAO;

c) QUE FICARAM OBSTRUIDOS OU DANIFICADOS POR EQUIPAMENTOS DE ESTAQUEAMENTO OU
REVESTIMENTO;

d) PARAARETIFICAGAO DE ESTACAS-PRANCHA DESCONECTADAS OU DESLIGADAS;

e) PARARETIFICAR QUALQUER VAZAMENTO OU INFILTRAGAO DE MATERIAL DE QUALQUER TIPO;

f) PARA ENCHER VAZIOS OU REPOR BENTONITA PERDIDA;

g) COMO RESULTADO DE QUAISQUER ESTACAS OU ELEMENTOS DE FUNDAGAO QUE NAO TENHAM
PASSADO POR UM TESTE DE CARGA OU NAO TENHAM ALCANGADO SUA CAPACIDADE DE
CARGA DESIGNADA; E

h) PARA REINSTALAR PERFIS OU DIMENSOES.

AS CONDICOES ACIMA 3.1 E 3.2 NAO SE APLICAM A PERDAS OU DANOS CAUSADOS POR TODO E

QUAISQUER RISCOS DECORRENTE DE EVENTOS DA NATUREZA, CUJA PROVA FICARA A CARGO

DO SEGURADO.

ESTE SEGURO NAO GARANTIRA AS PERDAS OU DANOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, CAUSADOS

E/OU RESULTANTES DE GALGAMENTO (“OVERTOPPING/OVERFLOW”) DAS ESTRUTURAS DE

BARRAGEM, PROTECAO, DIQUES DE TERRA OU DESVIO DO RIO.

ESTE SEGURO NAO GARANTIRA PERDA, DANO, AVARIA, RESPONSABILIDADE, CUSTO OU DESPESA

DE QUALQUER NATUREZA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, CAUSADOS AOS CAMINHOS E ESTRADAS

CRIADOS PARA O ACESSO A OBRA, NA SUA TOTALIDADE OU POR SEGOES/TRECHOS.

351. ESTA EXCLUSAO E APLICAVEL INCLUSIVE QUANDO DA CONTRATAGAO DA COBERTURA

ADICIONAL PARA OBRAS CIVIS, INSTALACOES E MONTAGENS CONCLUIDAS

ESTE SEGURO NAO GARANTIRA AS PERDAS OU DANOS CAUSADOS E/OU RESULTANTES, DIRETA

OU INDIRETAMENTE, DE PERFURAGOES DIRECIONAIS HORIZONTAIS, E TAMBEM AS PROPRIAS

TUBULAGOES NA AREA DE VIAS CRIADAS PELA PERFURAGAO DIRECIONAL HORIZONTAL.

ESTE SEGURO NAO GARANTIRA AS PERDAS OU DANOS CAUSADOS E/OU AGRAVADOS POR DESVIO

DO CRONOGRAMA DE OBRAS CIVIS E/OU INSTALACAO E MONTAGEM QUE EXCEDER O NUMERO

DE SEMANAS ESTIPULADO NA APOLICE, SALVO NO CASO DE CONCORDANCIA EXPRESSA, POR

ESCRITO, DA SEGURADORA ACERCA DO DESVIO DO CRONOGRAMA ANTES DA OCORRENCIA DE

EVENTO PASSIVEL DE COBERTURA.

ATOS DE TERRORISMO

3.8.1. NAO OBSTANTE O QUE EM CONTRARIO POSSAM DISPOR AS CONDIGOES GERAIS, E/
OU PARTICULARES DO PRESENTE SEGURO, FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE, PARA
EFEITO INDENITARIO, NAO ESTARAO COBERTOS DANOS E PERDAS CAUSADOS DIRETAOU
INDIRETAMENTE POR ATOS TERRORISTAS, CABENDO A SEGURADORA COMPROVAR COM
DOCUMENTAGAO HABIL, ACOMPANHADA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO QUE CARACTERIZE
A NATUREZA DO ATENTADO, INDEPENDENTEMENTE DE SEU PROPOSITO E DESDE QUE
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ESTE TENHA SIDO DEVIDAMENTE RECONHECIDO COMO ATENTATORIO A ORDEM PUBLICA
PELA AUTORIDADE PUBLICA COMPETENTE.

CLAUSULA 5 - DOCUMENTOS DO SEGURO

1. S&o documentos deste seguro a Apdlice, seus endossos, a Proposta assinada pelo Segurado, e/ou seu representante
legal e/ou corretor de seguros habilitado, a ficha de informagdes e todos 0s documentos a ela anexados, inclusive
o contrato de construgéo civil e/ou de instalagdo e montagem, que deram origem a contratagao do seguro, além da
planilha detalhando o prego do contrato, custos unitarios e descri¢do dos servigos contratados, dentre outros que
tenham sido necessarios.

2. Os documentos e demais instrumentos mencionados no item 1 desta clausula néo alteram o &mbito de cobertura
deste contrato de seguro, especificado na Clausula 1 - OBJETIVO DO SEGURO.

3. N&o é valida a presuncdo de que a Seguradora tenha conhecimento de fato ou circunstancia que ndo conste
dos documentos e informagdes fornecidos, nos termos desta Clausula, nem daquelas que néo Ihe tenham sido

expressamente comunicados, por escrito, posteriormente, na forma estipulada na clausula 11 - OBRIGACOES DO
SEGURADO.

CLAUSULA 6 - CONTRATACAO DO SEGURO

1. Este seguro é contratado a Primeiro Risco Relativo para todas as coberturas.

2. O Segurado devera, obrigatoriamente, fornecer a Seguradora as seguintes informacgdes cadastrais, observadas as
condigOes e prazos da normatizagéo e legislagdo em vigor:

2.1. Se pessoa fisica:

a) nome completo;

b) ndmero Unico de identificagdo, com a seguinte ordem de preferéncia: numero de inscri¢do no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF/MF); nimero de identificagao, valido em todo o territdrio nacional, nesse caso
acompanhado da natureza do documento, 6rgdo expedidor e data de expedi¢éo; ou nimero do Passaporte,
com identificagcao do Pais de expedicao;

c¢) enderego completo (logradouro, bairro, cddigo de endere¢camento postal — CEP, cidade, unidade da
federacdo);

d) numero de telefone e cddigo de DDD, se houver,

e) Enquadramento na condigé@o de pessoa politicamente exposta, se for o caso.

2.2.  Se pessoa juridica:

a) adenominagao ou razao social;

b) atividade principal desenvolvida;

¢) o numero de identificagdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) enderego completo (logradouro, bairro, cédigo de enderegcamento postal — CEP, unidade da federagao),
numero de telefone e cddigo de DDD;

e) nomes dos controladores até o nivel de pessoas fisicas, principais administradores e procuradores e seu
enquadramento como pessoa politicamente exposta, se for o0 caso; e

f) Informagdes acerca da situagéo patrimonial e financeira.

3. Acontratagao ou alteragdo da Apdlice se dara mediante apresentagao da Proposta, preenchida e assinada
pelo representante legal do Segurado, e pelo Corretor de Seguros, apés o conhecimento prévio da integra
das Condigdes Contratuais do seguro, devendo a mesma ser protocolada na Seguradora.

3.1. O Segurado devera, na contratagao do seguro, preencher todas as informagoes requisitadas na Proposta
de Seguro e nos questionarios apresentados e permitir, quando necessario, a realizagdo de vistoria,
visando a correta avaliagao do risco.

4. Com base nas declaragdes prestadas pelo proponente na Proposta de Seguro contendo os elementos
essenciais ao exame, aceitagao ou recusa do risco, a Seguradora procedera a avaliagao do risco, dentro
do prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento, seja para seguros novos ou
renovagoes, bem como para alteragées que impliquem em modificagao do risco.

4.1. AProposta de Seguro deveréa ser preenchida e assinada pelo proponente e/ou seu representante legal e/ou
corretor de seguros habilitado.

4.2. A Seguradora fornecera ao proponente do seguro protocolo que identifique a Proposta de Seguro por ela
recepcionada, com indica¢ao da data e hora de seu recebimento.
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10.

1".
12,

A Seguradora, dentro do prazo estabelecido no item 4 desta clausula, podera solicitar documentos complementares
para analise e aceitagao do risco, renovagao do seguro ou alteragao da Proposta de Seguro; observadas as seguintes
condigdes:

5.1. Caso o Segurado seja pessoa fisica, a solicitagdo podera ocorrer apenas uma vez, durante o prazo previsto
no item 4 desta clausula.

5.2. Caso o Segurado seja pessoa juridica, a solicitagdo podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto
no item 4 desta clausula, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos
para avaliacdo da Proposta de Seguro ou taxagao do risco.

No caso de solicitagao de documentos complementares, para analise e aceitagao do risco ou da alteragao da

Proposta de Seguro, conforme descrito no item 5 desta clausula, o prazo de 15 (quinze) dias ficara suspenso,

voltando a correr a partir da data em que se der a entrega de toda a documentacao solicitada.

A Seguradora podera recusar o fornecimento de protocolo para a proposta que ndo satisfaca a todos os requisitos

formais estabelecidos para seu recebimento, previamente a sua analise, devolvendo-a para o atendimento das

exigéncias.

Caso o risco seja declinado, a Seguradora formalizara a recusa, por meio de correspondéncia ao Segurado, seu

representante legal ou corretor de seguros, especificando o0 motivo da recusa. A auséncia de manifestagao por

escrito, da Seguradora, no prazo previsto no item 4 desta clausula caracterizara a aceitagéo tacita da Proposta de

Seguro.

Nao é permitida a presungao de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstancias que ndo constem da

Proposta de Seguro e daquelas que néo lhe tenham sido comunicadas posteriormente, na forma estipulada

na Clausula 11 - OBRIGAGCOES DO SEGURADO.

Nas situagées em que a aceitagao da proposta, sua alteracao ou renovacao dependa de contratagao ou

alteragdao da cobertura de resseguro facultativo, também serdo suspensos os prazos previstos nesta

Clausula, até que o ressegurador se manifeste formalmente, devendo a seguradora informar neste periodo,

por escrito, ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a inexisténcia de cobertura,

nos prazos estabelecidos. Nesta hipotese, nao sera cobrado o prémio do seguro, total ou parcial, até que
seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitagao da proposta.

A emissado da apdlice ou de endosso seré feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da proposta.

Eventuais encargos de traducao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo totalmente a

cargo da Seguradora.

CLAUSULA 7 - VIGENCIA DO SEGURO

1.

2,

Oiinicio e o término de vigéncia do seguro se dara as 24 (vinte e quatro) horas das respectivas datas indicadas

na Apélice.

Nos contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas sem o pagamento de prémio, o inicio de

vigéncia da cobertura devera coincidir com a data de aceitagao da Proposta de Seguro ou com data distinta, desde

que expressamente especificado na apélice.

Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas com o adiantamento de valor para futuro

pagamento parcial ou total do prémio, terdo seu inicio de vigéncia a partir da data de recepgao da Proposta pela

Seguradora.

3.1. Em caso de recusa da Proposta de Seguro dentro dos prazos previstos na Clausula 6 - CONTRATAGAO
DO SEGURO, a cobertura de seguro prevalecera por mais 2 (dois) dias Uteis, contados a partir da data em
que o Segurado, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

3.2. O valor pago devera ser restituido ao Segurado, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da data da carta de recusa pela Seguradora, deduzida a parcela correspondente ao periodo, “pro rata
temporis”, em que tiver prevalecido a cobertura.

CLAUSULA 8 - PRORROGAGAO DE APOLICE

1.

Sempre que o prazo de vigéncia da Apdlice néo tiver sido suficiente para a conclusédo da obra civil ou da instalagéo/
montagem, o Segurado podera solicitar sua prorrogagéo, mediante comunicag&o escrita, contendo explicagdo dos
motivos, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias que antecedam o final da vigéncia da Apdlice, a qual podera
ou néo ser concedida pela Seguradora.
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A prorrogacao ou a modificagdo do seguro seré feita mediante Proposta de Endosso devidamente preenchida e
assinada pelo Segurado, por seu representante legal ou por corretor de seguros habilitado, e entregue na Seguradora,
mediante o fornecimento de protocolo, com indicagdo de data e hora de seu recebimento.

Aaceitagdo da prorrogagao, esta sujeita a reanalise do risco pela Seguradora, dentro do prazo estabelecido no item
4 da Clausula 6 - CONTRATACAO DO SEGURO, a qual podera solicitar informagdes e documentos complementares
aqueles inicialmente recepcionados com a proposta de endosso, sendo que nesta situagéo, o prazo anteriormente
informado, ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega de toda a documentagéo/
informagé&o solicitada.

Na hipotese de ndo aceitagéo da Prorrogagdo, a Seguradora providenciara a comunicagéo formal ao Segurado,
especificando o motivo da recusa, dentro do prazo estabelecido no item 4 da Clausula 6 - CONTRATACAO DO
SEGURO.

A concesséao da prorrogacéo dependera do exame das justificativas contidas em sua solicitagéo, além da atualizacdo
dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram origem ao seguro contratado e
demais documentos necessarios a anélise do pedido.

Sendo a prorrogagéo concedida, sera calculado o prémio adicional devido de acordo com o estado do risco segurado
na época do pedido. Termos e condigdes originais da apdlice poderao ser revisados pela Seguradora, por meio dos
documentos atualizados constantes no item anterior. Se a necessidade de prorrogagédo ocorrer por motivo de evento
coberto, o prémio adicional a ser cobrado nao poderd, em nenhuma circunstancia, ser recuperado pelo Segurado
como prejuizo indenizavel.

CLAUSULA 9 - INiCIO E FIM DE RESPONSABILIDADE

1.

A responsabilidade da Seguradora inicia-se imediatamente, no caso de Obras Civis, ap6s a descarga do
material segurado no canteiro de obras especificado na apélice, e no caso de Instalagao e Montagem, apés
a descarga dos bens no local da instalagao e/ou montagem, especificado na apélice, respeitado o inicio de
vigéncia nela estipulado.

A responsabilidade da Seguradora cessara, tanto em relagdo aos bens segurados, ou parte deles, quanto

as Obras Civis em Construcao, logo que termine o prazo de vigéncia da apdlice ou durante a sua vigéncia,

assim que se verifique o primeiro dos seguintes casos, garantindo, ainda, o periodo relativo aos testes de
funcionamento indicado na apdlice:

a) a obra civil e/ou objeto da instalacdo e montagem tenham sido aceitos mesmo que provisoriamente, pelo
proprietario da obra, ainda que de forma parcial - mediante emisséo do Certificado de Aceitagao Proviséria ou
Certificado de Aceitagéo Final;

b) a obra civil e/ou objeto da instalagdo e montagem sejam colocados em uso ou operagao, ainda que de forma
parcial ou em apoio a execugdo do projeto segurado;

¢) tenha sido efetuada a transmissao de propriedade do objeto segurado;

d) termine, de qualquer modo, a responsabilidade do Segurado sobre 0 objeto segurado;

e) assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a Seguradora, pertinente ao conjunto
de atividades envolvendo o objeto segurado;

f) sempre que o prazo de vigéncia da Apdlice néo tiver sido suficiente para a conclusdo da obra civil ou da instalagéo/
montagem, o Segurado poderé solicitar sua prorrogagédo, observadas as condigdes previstas na Clausula 8 —
PRORROGAGAO DO SEGURO.

Em caso de paralizagao, interrupgao, total ou parcial, e/ou atraso na Obra, inclusive decorrente de embargo,

o Segurado devera informar imediatamente & Seguradora, por escrito, SOB PENA DE INTERRUPGAO DA

RESPONSABILIDADE DESTA, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter, restringir ou suspender

a cobertura.

A responsabilidade da Seguradora em qualquer caso, somente sera devida para eventos passiveis de

cobertura ocorridos durante a vigéncia da apdlice.

CLAUSULA 10 - PAGAMENTO DO PREMIO

1.

O prémio devido pelo Segurado é o que esta mencionado na Apolice, e devera ser pago obrigatoriamente através
da rede bancaria ou outras formas admitidas em lei até as datas de vencimento estabelecidas no documento de
cobranga emitido pela Seguradora, o qual seré encaminhado diretamente ao Segurado ou seu representante legal,
ou ainda, por expressa solicitagdo de qualquer um destes, ao corretor de seguros, com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias uteis em relagdo a data do respectivo vencimento.
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2. O prazo limite para o pagamento do prémio é a data de vencimento estipulada no documento de cobranga. Se
esta data limite cair em dia em que nao haja expediente bancario, 0 pagamento do prémio podera ser efetuado no
primeiro dia util seguinte em que houver expediente bancario.

3. O prémio podera ser pago a vista ou fracionado em parcelas, em numero inferior ao de meses de vigéncia do
contrato, ndo devendo a ultima parcela ter vencimento ap6s o término do seguro.

3.1.  Em caso de fracionamento do prémio, ndo serd permitida a cobranga de nenhum valor adicional, a titulo
de custo administrativo de fracionamento. Nos prémios fracionados com incidéncia de juros, é facultado ao
Segurado antecipar total ou parcialmente o pagamento das parcelas vincendas do prémio fracionado, mediante
reducao proporcional dos juros pactuados.

4. A data limite fixada para o pagamento do prémio a vista ou da primeira parcela, no caso de apdlices com prémio
fracionado, ndo podera ultrapassar o 30° (trigésimo) dia da emissao da apdlice, da fatura ou da conta mensal do
endosso de renovagéo ou, ainda, dos endossos dos quais resulte aumento do prémio.

5. A falta de pagamento do prémio a vista ou da 1? (primeira) parcela do prémio fracionado, até as datas
indicadas para vencimento, implicara na nao efetivagao do contrato de seguro ou do endosso a ele referente,
independentemente de qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial.

5.1. Configurado atraso no pagamento de quaisquer parcelas do prémio, subsequentes a primeira, no caso
de fracionamento, havera cobranga de multa equivalente a 2% (dois por cento), aplicada de uma sé
vez, e juros equivalentes aos praticados no mercado financeiro;

5.2. Em caso de atraso no pagamento de parcela do prémio, a Seguradora enviara notificagao prévia ao
Segurado ou seu representante legal, Estipulante e/ou Subestipulante (se houver), comunicando-o
acerca do atraso no pagamento do prémio, advertindo-o da necessidade de quitagao da(s) parcela(s)
do prémio do seguro em atraso, sob pena de cancelamento do seguro.

6. Se o evento passivel de cobertura ocorrer dentro do prazo de pagamento do prémio, a vista ou de qualquer de suas
parcelas, sem que este tenha sido efetuado, o direito a indenizagéo néo ficara prejudicado.

6.1. Quando o pagamento da indenizagao acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas
vincendas e vencidas do prémio deverao ser deduzidas do valor da indenizagao, excluido o adicional
de fracionamento.

6.2. Nocasodeindenizagao pelareposigao do bem, as parcelas vincendas do prémio permanecem devidas.

7. No caso de fracionamento do prémio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas
subsequentes a primeira, o prazo de vigéncia da apélice sera ajustado em fungao do prémio efetivamente
pago, observada a fragao prevista na Tabela de Prazo Curto, conforme abaixo:

PRAZO % DO PREMIO PRAZO % DO PREMIO
(15 x N) dias 13 (195 x N) dias 73
(30 x N) dias 20 (210 x N) dias 75
(45 x N) dias 27 (225x N) dias 78
(60 x N) dias 30 (240 x N) dias 80
(75 x N) dias 37 (255 x N) dias 83
(90 x N) dias 40 (270 x N) dias 85
(105 x N) dias 46 (285 x N) dias 88
(120 x N) dias 50 (300 x N) dias 90
(135 x N) dias 56 (315 x N) dias 93
(150 x N) dias 60 (330 x N) dias 95
(165 x N) dias 66 (345 x N) dias 98
(180 x N) dias 70 (365 x N) dias 100

Nota:
a) Se o seguro for anual, “N” representa o numero de anos que o seguro foi contratado;
b) Se o seguro for mensal, “N” representa o numero de meses na fragao N/12; e
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10.

1".

c) Se o seguro tiver a periodicidade diferente das alineas “a” e “b” acima, “N” representa o niimero de dias
da fragdo N/365.

7.1. Para os percentuais nao previstos na Tabela de Prazo Curto, deverédo ser aplicados os percentuais
imediatamente superiores.

7.2. O Segurado, ou seu representante legal, sera tempestivamente informado pela Seguradora, por meio de
comunicagao escrita sobre 0 novo prazo de vigéncia ajustado, calculado pela aplicagao da Tabela de Prazo
Curto, com antecedéncia minica de 10 (dez) dias da data de vencimento do prazo ajustado, que também
servira de notificagcdo de sua constituicdo em mora para a regularizagéo do contrato.

7.3. Restabelecido o pagamento do prémio das parcelas ajustadas e inadimplidas pelo Segurado, acrescidas dos
encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigéncia, ficara automaticamente restaurado o
prazo de vigéncia original da Apdlice.

7.4. Findo o novo prazo de vigéncia ajustado, sem que tenha sido retomado o pagamento do prémio,
operar-se-a de pleno direito o cancelamento antecipado do contrato de seguro.

7.5. No caso de fracionamento em que a aplicagao da Tabela de Prazo Curto nao resultar em alteragao do
prazo de vigéncia da apélice, a Seguradora podera cancelar o contrato.

Na hipdtese de evento coberto ocorrido durante o periodo de vigéncia ajustado, conforme a aplicagao da Tabela de

Prazo Curto, serdo descontadas da indenizagao as parcelas pendentes.

E vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prémio tenha sido pago a vista, mediante financiamento obtido

junto a instituigdes financeiras, no caso em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

O Segurado, a qualquer tempo, podera subscrever nova proposta ou solicitar emissao de endosso para alteragéo dos

limites maximos de garantia contratualmente previstos, ficando a critério da Seguradora sua aceitagao e alteragao

do prémio.

Para quitacao da parcela correspondente ao prémio na op¢ao de débito automatico, a quitagao estara

vinculada a confirmagao de quitagao da parcela, sendo que, se nao houver saldo suficiente ou se o débito

nao for efetuado pelo banco, a parcela sera considerada inadimplente.

CLAUSULA 11 - OBRIGAGOES DO SEGURADO

1.

0 Segurado, independente de outras estipulagoes deste seguro, sob pena de perda de direito a indenizagao,

obriga-se a:

a) facilitar a realizagao de inspegoes/vistorias no local de risco e/ou bens segurados durante a vigéncia da
apolice, pela Seguradora, bem como fornecer documentos e esclarecimentos que se fizerem necessarios;

b) comunicar imediatamente a Seguradora, pela via mais rapida possivel, a ocorréncia de qualquer fato ou
circunstancia que possa afetar ou alterar o risco, bem como qualquer evento que possa vir a se caracterizar
como evento coberto, por meio do “Aviso de Sinistro”, indenizavel ou nao, nos termos deste contrato,
informando a data do acidente, a estimativa dos danos, encaminhando posteriormente documento por
via formal e escrita;

c¢) relacionar no documento formal a relagao dos bens atingidos, dos salvados, a estimativa dos prejuizos,
data, hora e causas provaveis do evento, informando os pormenores completos do acidente, colocando
a disposicdo da Seguradora todos os registros, dados, informagoes, plantas, desenhos e especificagoes
referentes ao local do risco e/ou bens atingidos que Ihe forem solicitados para comprovar a sua veracidade,
cabendo ao Segurado provar a preexisténcia dos bens;

d) notificar, por escrito, as autoridades policiais competentes, em caso de perda ou dano decorrente de
roubo ou furto e encaminhar obrigatoriamente a Seguradora a respectiva certidao de registro e/ou Boletim
de Ocorréncia;

e) empregar os meios ao seu alcance para diminuir as consequéncias do evento reclamado, cuidando para
que nao se produzam danos ou desaparecimento dos bens segurados nao atingidos ou remanescentes do
evento coberto que ficarem por sua conta, NAO PODENDO ABAN DONA-LOS TOTAL OU PARCIALMENTE,
ressalvados as situagoes de risco e a impossibilidade de permanéncia no local;

f) conservar os vestigios e bens remanescentes do evento até que a Seguradora termine a apuragao dos
danos e a investigagao das suas causas;

g) avisar por escrito a Seguradora qualquer pedido de indenizagao de terceiros relativo a ocorréncia e
encaminhar qualquer carta ou documento a ela referente;

h) aguardar autorizagdo escrita da Seguradora para dar inicio a qualquer reconstrugdo, conserto ou
substitui¢ao de bens, pelo prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da data de entrega dos orgamentos
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solicitados e realizadas as pericias necessarias, sob pena de desobrigar a Seguradora do dever de
indenizar o prejuizo reclamado;

i) havendo necessidade imediata de reparagao ou substituicao dos bens atingidos pelo evento reclamado,
a Seguradora devera ser comunicada, por escrito, previamente ao inicio dos trabalhos de reparagao/
substituigao/contengao;

j) fornecer a Seguradora e facilitar o seu acesso a toda espécie de informagao sobre as circunstancias e
consequéncias do evento, bem como documentos necessarios a apuragao dos prejuizos e determinagao
da indenizagao;

k) comunicar a Seguradora, de forma imediata, qualquer citagao, carta, documento, notificagao judicial,
extrajudicial ou administrativa que se relacione com o evento coberto pela apdlice; e,

I) darciénciaa Seguradora da contratagao ou da rescisao de qualquer outro seguro, referente aos mesmos
riscos contratados na apolice.

2. 0 ndo cumprimento das obrigagdes previstas no item 1 desta clausula, quando nado acarretar na perda
do direito a indenizagao, dara direito a Seguradora de reduzir sua responsabilidade na mesma proporgao
da agravagao do prejuizo, levando em conta a importancia correspondente aos danos decorrentes deste
descumprimento e o grau de culpa do Segurado.

3. Qualquer negociagao ou reconhecimento de reclamagoes de terceiros prejudicados pelo Segurado somente
tera cobertura se caracterizada a sua responsabilidade civil em relagao ao evento reclamado e desde que
seja previamente autorizado pela Seguradora, por escrito, sob pena de perda do direito a indenizagao.

4. Além das obrigagoes desta clausula, o Segurado, em caso de evento coberto, devera cumprir as instrugoes
determinadas nas condigcoes especificas de cada cobertura contratada.

CLAUSULA 12 - OBRIGAGOES DO SEGURADO COM RELAGCAO AS MEDIDAS DE SEGURANGA

1. O Segurado se obriga a ordenar que sejam executadas as seguintes medidas de seguranga:

a) tomar todas as precaugoes possiveis para evitar a ocorréncia de quaisquer danos aos bens segurados,
mantendo sempre perfeito controle sobre elas de modo que permanegam durante todo o periodo da
obra, distinguindo-se entre essas precaugdes:

a.1) retirar do canteiro de obras toda a madeira usada e outros materiais combustiveis desnecessarios
a execugao da obra; e

a.2) solicitar prévia autorizagao do responsavel pelo setor de seguranga para toda operagao de solda ou
uso de fogo aberto. O laudo do responsavel pelo setor de seguranga devera ser mantido e servira
como documento comprobatério;

b) tomartodos os cuidados na selegao dos funcionarios da obra, devendo estes serem habilitados e atuarem
dentro dos preceitos legais e de boa técnica de engenharia, mantendo em condigcdes de eficiéncia as
maquinas, equipamentos, construgdes provisorias e na prevencao de acidentes.

2. O Segurado se obriga a respeitar as normas de segurancga e prevengao de acidentes.

3. O Segurado se obriga, ainda, a atender imediatamente as recomendagées que a Seguradora lhe fizer apds
cadainspecao ao local do risco e/ou canteiro da obra e que visem ao nao agravamento dos riscos inicialmente
previstos, nos prazos por ela determinados, sob pena de perder o direito a indenizagao, caso o sinistro seja
consequente de recomendagao nao cumprida.

3.1. Em caso de discordancia com as recomendagoes feitas como consequéncia da inspe¢ao do risco, o
Segurado podera apresentar manifestagao indicando expressamente os pontos de divergéncia, para
que sejam reavaliados por parte da Seguradora.

3.2. Caso as recomendagdes sejam mantidas, o ndo atendimento das mesmas por parte do Segurado
ensejara no cancelamento da apdlice.

CLAUSULA 13 - ARBITRAGEM
1. Quando do preenchimento da proposta, o proponente podera optar, em documento apartado, pela adesao
a Clausula Compromissoéria de Arbitragem.
2. Aclausula de arbitragem é de adesao facultativa e podera ser firmada mediante a assinatura das partes em
documento apartado.
3. Ao assinar o Termo de Compromisso, as partes se comprometem a solucionar qualquer litigio ou controvérsia
decorrentes deste contrato por meio de mediagao e arbitragem, nos termos da Lei n.° 9.307/96.
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4. As decisoes proferidas em Juizo Arbitral ttm o mesmo efeito que as sentencas proferidas pelo Poder
Judiciario.

5. Qualquer disputa ou assunto que exija 0 encaminhamento a um Tribunal Arbitral sera submetido a jurisdi¢ao
exclusiva dos Tribunais no Brasil.

CLAUSULA 14 - INSPECAO

1. A Seguradora se reserva o direito, a qualquer momento e mediante notificagdo prévia, por conta propria ou por
intermédio de terceiros por ela nomeados, de inspecionar os locais que se relacionam diretamente com este seguro
(local do risco, canteiro de obra, bens segurados) e, para esse fim, tera livre acesso a qualquer local sob o controle
do Segurado, que se obriga a facilitar na sua realizagao, assim como a fornecer documentos e esclarecimentos
solicitados.

CLAUSULA 15 - MODIFICAGAO DO RISCO

1. O Segurado devera comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito:
a) qualquer modificagao no risco; e
b) sempre que houver alteragdo, ainda que parcial, do valor dos bens segurados durante a vigéncia da
apolice.

2. Eventual solicitagdo de alteragdo na apoélice devera ser feita por meio de proposta de endosso devidamente assinada
pelo Segurado, Corretor ou seu representante legal, que sera analisada pela Seguradora. A simples apresentacéo
da proposta por parte do Segurado ndo caracteriza a aceitagao da alteragao pela Seguradora.

3. A Seguradora formalizara a aceitagdo ou recusa da proposta de endosso no prazo maximo de 15 (quinze)
dias contados da data de protocolo da proposta na seguradora, observado o disposto na Clausula 6 -
CONTRATAGAO DO SEGURO.

4. Quando a modificagao implicar em agravagao do risco, sera cobrado prémio adicional, que devera ser pago
até a data de vencimento estabelecida no documento de cobrancga, sob pena de cancelamento do seguro,
observado o disposto na Clausula 10 - PAGAMENTO DO PREMIO.

5. Adiminuigao do risco no curso do contrato ndo acarreta a redugao do prémio estipulado; mas, se a redugao do risco
for consideravel, o segurado podera exigir a revisdo do prémio, ou a resolugéo do contrato, nos termos da legislagéo
vigente.

CLAUSULA 16 - LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)

1. No ato da contratagéo do seguro, o Segurado definiré os valores dos Limites Maximos de Indenizagédo para cada
cobertura contratada, os quais ficardo indicados na apélice e representarao o limite maximo de responsabilidade
da Seguradora para estas coberturas em caso de evento coberto, observadas as demais disposi¢bes contratuais
do seguro.

1.1. O Limite Maximo de Indenizacdo devera corresponder ao valor integral dos bens segurados depois de
completada a construgdo ou instalagdo/montagem, incluidas as parcelas de méo-de-obra, frete, despesas
aduaneiras, impostos e emolumentos, assim como os materiais ou itens fornecidos pelo proprietério.

2. O Limite Maximo de Indenizagéo para cada cobertura deste seguro podera ser alterado a qualquer tempo durante
a vigéncia do contrato, mediante proposta de endosso preenchida e assinada pelo Segurado, ficando a critério da
Seguradora a aceitacao e alteragdo do prémio, quando couber, conforme previsto na Clausula 15 - MODIFICAGAO
DO RISCO.

3. As despesas de desentulho, entendidas como sendo aquelas necesséarias a remogéo de entulho, incluindo
carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, e/ou demais gastos com o sinistro indenizavel por
este contrato, desde que comprovadas sua necessidade e proporcionalidade em relagédo ao evento coberto, estdo
incluidas dentro do Limite Maximo de Indenizagao contratado para a Cobertura de Obras Civis em Construcdo e/ou
Instalacdo e Montagem (OCC/IM), estando limitadas a 5% (cinco por cento) do mencionado limite. Esta remogéo
poderé ser representada por bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagem, escoramento
e até a simples limpeza. Caso haja interesse, o0 Segurado podera contratar cobertura adicional complementar
mediante pagamento de prémio especifico.

4. Este seguro pagard, até o Limite Maximo de Indenizagao contratado para cada cobertura, as quantias despendidas
pelo Segurado com as despesas de salvamento, contengao e/ou tentativa de evitar os sinistros que mantenham
relagdo com os riscos amparados por este seguro.

4.1. De modo a caracterizar a obrigacao indenizatoria para esta parcela do risco, & necessario que:
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a) o evento seja: subito, acidental, incerto, externo aos locais que se relacionam diretamente com este
seguro, capaz de dar causa a um evento coberto pela apolice, desconhecido pelo Segurado e ocorrido
durante a vigéncia do contrato;

b) as providencias tomadas tenham relagéo direta com o incidente ou com a perturbagdo no canteiro de
obras ou no local segurado.

4.2. Apresente cobertura nao abrange as despesas incorridas pelo Segurado com a prevengao ordinaria de
sinistros em relagao aos bens, instalacdes e interesses segurados, assim consideradas também quaisquer
despesas de manutengéo, seguranga, conserto, renovacao, reforma, substituicdo preventiva, ampliagéo e
outras afins inerentes ao seu ramo de atividade.

5. Qualquer dano ou perda aos bens segurados durante o periodo consecutivo de 72 (setenta e duas) horas a
partir do comeco do primeiro evento, ocasionado por tempestade, temporal, inundagao ou terremoto, devera
ser definido como um tnico evento e sera considerado como uma unica ocorréncia para efeito dos limites
aqui estabelecidos.

5.1. Quando ocorrer o pagamento de qualquer indenizagao, o Limite Maximo de Garantia da Apdlice e o
Limite Maximo de indenizagao por Cobertura Adicional serdo reduzidos do valor pago, respeitadas as
coberturas utilizadas.

5.2. Caso o Segurado tenha interesse, podera reintegrar o Limite Maximo de Indenizagéo da cobertura utilizada,
mediante solicitagéo formal, por escrito, ficando a critério da Seguradora sua aceitagao, cobrando o prémio
adicional correspondente, quando couber, calculado a partir da data da ocorréncia do sinistro ate o termino
de vigéncia do contrato, respeitado o quanto previsto na Clausula 15 — MODIFICAGAO DO RISCO.

5.3. Areintegracao somente sera considerada efetuada apds manifestacao expressa da Seguradora, sendo
que a simples solicitacao do Segurado nédo caracteriza sua aceitagao.

5.4. Apds aemissao do correspondente endosso pela Seguradora para reintegracdo do LMI, e havendo cobrancga
de prémio adicional, 0 Segurado devera realizar seu pagamento até o prazo fixado no documento de cobranga.

5.5. Caso ndo ocorra a reintegragao, os limites maximos de garantia mencionados ficardo reduzidos do valor da
indenizacdo paga.

CLAUSULA 17 - LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

1. O Limite Maximo de Garantia, constante da Apdlice, representa o valor maximo de responsabilidade assumida pela
Seguradora por risco isolado, resultante de determinado evento, ou série de eventos ocorridos durante a vigéncia
do seguro, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas.

2. O valor do Limite Maximo de Garantia sera determinado na Proposta e fixado na Apdlice.

CLAUSULA 18 - FRANQUIA DEDUTIVEL

1. Para todas as coberturas contratadas, o segurado participara, em cada sinistro, dos primeiros prejuizos
indenizaveis, cujos percentuais e/ou valores foram estabelecidos por ocasiao da contratagao do seguro e
estao expressos na Apdlice, respondendo a Seguradora, sem prejuizo as demais disposigoes deste contrato,
somente pelas importancias excedentes.

1.1. Nao sera aplicada franquia em caso de reembolso aos danos corporais amparados pelas coberturas
de responsabilidade civil, se contratadas na apélice.

2. Na hipétese de ocorrer um sinistro amparado por mais de uma cobertura na mesma Apdlice ou por mais de
uma Apodlice, caso existam franquias diferentes, aplicar-se-a a de valor mais elevado.

CLAUSULA 19 - DOCUMENTOS NECESSARIOS EM CASO DE EVENTO COBERTO
1. O Segurado ou seu representante legal devera apresentar a Seguradora os documentos basicos necessarios para a
liquidag&o do sinistro, abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para anélise mais
apurada do evento, suas causas e consequéncias, bem como apuragéo dos prejuizos e comprovagao da existéncia
dos bens, além de demais fatos relevantes.
2. Em fungéo do evento, poderdo ser solicitados os seguintes documentos:
a) Comunicacgdo do sinistro por meio do Formulario de Aviso de Sinistro (caso ndo seja realizado pela Central de
Atendimento), contendo os detalhes sobre a causa e consequéncias do evento;
b) Descrigéo dos prejuizos, informando detalhadamente os itens atingidos, especificagéo técnica detalhada do
bem, quantidade, tipo, modelo, valores de custo para reposi¢ao/reparos (unitarios e totais) item a item;
¢) Contrato assinado da obra;
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d) Projeto aprovado;

e) Alvara da obra;

f) Contrato de trabalho da empreiteira;

g) Cronograma fisico e financeiro da obra atualizados;

h) Trés orgamentos ou cotagdes, com valores dos materiais e da méo-de-obra, além de condigdes de pagamento,
validade da proposta e prazo da obra;

i) Comprovante dos gastos efetuados nos reparos da obra atingida pelo evento coberto, tais como notas fiscais
e recibos (o orcamento deve ter prévia aprovacao da Seguradora, por escrito);

j) Boletim de Ocorréncia Policial, se cabivel;

k) Laudo do Corpo de Bombeiros, se cabivel;

I) Orgamentos prévios e detalhados para conserto e/ou reposi¢ao dos equipamentos sinistrados na o corréncia
de incéndio, raio, explosdo, danos elétricos, impacto de veiculos e vendaval;

m) Cépia da ficha de registro do empregado em sinistros sobre a cobertura de responsabilidade civil;

n) Notas fiscais de aquisi¢cdo e manuais dos objetos sinistrados;

0) Boletim meteoroldgico nas ocorréncias de vendaval, ciclone, furagéo e tornado;

p) Documentos contabeis;

q) Declaragao sobre a existéncia de outros seguros sobre 0s mesmos riscos.

Quando pessoa fisica, tanto segurado, quanto beneficiario, apresentar também:

a) Copia do RG ou documento de identificacao;

b) Cépia do CPF;

c¢) Copia do comprovante de residéncia.

Quando pessoa juridica, apresentar também:

a) Copia do cartédo do CNPJ;

b) Cépia do contrato social consolidado atualizado e todas as alteragdes contratuais.

c¢) Copia do comprovante do estabelecimento atualizado;

d) Cépia do RG ou documento de identificacdo e CPF dos socios controladores.

Outros documentos poderéo ser solicitados em fungéo do evento, tipo de bens sinistrados e coberturas envolvidas.

Mediante divida fundada e justificavel, a Seguradora se reserva o direito de solicitar quaisquer outros

documentos que julgar necessario para a regulagao do sinistro, observando o descrito no item 2 da Clausula

24 - PAGAMENTO DA INDENIZACAO.

O Segurado devera, obrigatoriamente, apresentar copia da documentagéo enumerada na Clausula 6 -

CONTRATACAO DO SEGURO, sempre que solicitado pela Seguradora.

CLAUSULA 20 - PERICIA

1.

A Seguradora enviara seus peritos para o local do sinistro, para dar inicio as apuragdes dos prejuizos e comprovagao
das causas e consequéncias do mesmo, salvo em condi¢bes que impossibilitem a Seguradora de chegar ao local
sinistrado, situagdo em que a mesma comunicara qual sera a nova data do envio dos seus peritos.

CLAUSULA 21 - COMPROVAGAO DO EVENTO COBERTO

1.

2,

Qualquer pagamento de indenizagao ou direito a indenizagdo com base na apélice sera concretizado somente
apods terem sido adequadamente relatadas, pelo Segurado, as caracteristicas da ocorréncia do evento
reclamado, sua possivel causa, a natureza e extensao, comprovando os valores de prejuizo informados a
Seguradora e seu direito sobre estes. Cabera ao préprio Segurado prestar toda a assisténcia e entregar
todos os documentos e informag6es necessarias para que tais requisitos sejam plenamente satisfeitos.
1.1.  As despesas efetuadas com a comprovagdo do evento reclamado e com os documentos de habilitagéo
efetivamente necessarios a esta comprovagao correrao por conta do Segurado, salvo se diretamente realizadas
pela Seguradora e/ou por ela expressamente autorizadas, por escrito.
1.2. No caso de despesas efetuadas no exterior, serdo aceitos para liquidagéo de sinistro, os documentos na
lingua do pais de origem do gasto.
A Seguradora podera exigir atestados ou certidoes de autoridades competentes, bem como o andamento de
inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o evento reclamado. Alternativamente,
podera solicitar copia da certiddo de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado.
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3. Os atos e providéncias praticados pela Seguradora apés a ocorréncia do evento reclamado nao importam,
por si s6, no reconhecimento da obrigagao de pagar a indenizagao reclamada.

4. No caso de bens roubados/furtados ou destruidos que ndo possam ser identificados fisicamente apds a ocorréncia
do evento reclamado, cabera ao Segurado comprovar a preexisténcia de tais bens, por meio da apresentacao da
nota fiscal de aquisi¢cdo, mesmo quando esses bens tenham sido relacionados na Proposta.

CLAUSULA 22 - RATEIO

1. Em caso de evento passivel de cobertura, o valor atual dos objetos segurados sera apurado como se a construgéo
ja estivesse concluida na data do evento.

2. Se o Limite Maximo de Indenizagao for inferior aquele valor, observado o percentual de variagao definido na
apolice, o Segurado sera considerado cossegurador da diferenga e participara dos prejuizos na proporgao
que Ihe couber em rateio, sendo considerado para tanto, o prémio pago para o prémio que seria devido.

3. Quando da aplicagao de rateio, sera considerado na apuragao dos valores atuais dos bens no momento do
sinistro, as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, dentre
outras cabiveis.

CLAUSULA 23 - APURAGAO DOS PREJUIZOS

1. Para determinag&o dos prejuizos indenizaveis, causados aos locais e objetos que se relacionam diretamente com
este seguro, amparados pela apoélice, a Seguradora tomara por base:

1.1. O custo necessario para reparo, reposigdo ou reconstrugdo dos bens danificados, que ja tenham sido
construidos, instalados ou montados, de modo a repd-los no estado em que se encontravam imediatamente
antes do sinistro. Para tanto, serdo considerados os valores no estagio em que se encontravam na data do
sinistro em relagéo ao seus valores finais. Deste modo, o valor a ser pago a titulo de indenizagdo, em nenhuma
hipdtese, ultrapassara a proporgao entre o estado atual (data do sinistro) da obra, instala¢do e/ou montagem
e 0 seu valor final;

1.2.  Aos valores unitarios expressos na apolice, sempre que as reparagdes, reposigcdes e/ou reconstrugdes nao
sejam tecnicamente possiveis ou aconselhaveis;

1.3. As despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo
segurado e/ou por terceiros, durante ou apds o sinistro, na tentativa de combaté-lo ou de minorar seus efeitos;

1.4. As despesas de desentulho, respeitada a limitagdo prevista no item 3 da Clausula 16 — LIMITE MAXIMO DE
INDENIZAGCAO (LMI).

1.5. O pagamento da indenizacdo decorrente do evento coberto correspondera ao valor dos prejuizos apurados
causados aos bens cobertos, considerando o estagio da obra no momento do sinistro, mais as parcelas de
frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, dentre outras cabiveis, deduzindo
os valores da franquia aplicavel, do rateio (quando houver) e dos salvados (quando ficarem de posse do

Segurado).
1.51.  Os prejuizos ocasionados a Maquinas e/ou Equipamentos, serdo apurados conforme os itens a
sequir:

1.5.1.1. No caso de pagamento da indenizag&o integral, a indenizagao sera determinada pelo valor
de mercado do objeto, no dia e local do evento reclamado;

1.5.1.1.1. O valor de mercado sera o resultado de cotagdes de venda ao publico de um bem de igual
marca, tipo, modelo, acessorios e ano de fabricagdo na data da liquidagdo do sinistro.

1.5.1.1.2. Na impossibilidade de se avaliar adequadamente o pre¢o de mercado, o bem podera ser
indenizado pelo valor atual, ou seja, pelo valor de novo, deduzido a depreciagao pelo uso, idade e
estado de conservagéo.

1.5.1.1.3. Caso a maquina e/ou 0 equipamento ndo esteja disponivel no mercado, sera utilizado para
indenizagao o valor de bem similar ou equivalente.

1.5.1.2. Quando os danos forem parciais ou reparaveis, sera indenizada a importancia das partes
danificadas ou serd assumida sua reparagéo, limitada ao valor de mercado da maquina e/ou
equipamento, a critério da Seguradora.

1.5.1.3. Nao serado incluidos no valor de indenizagdo, acessorios ou outros elementos anexados
aos bens, que nao sejam proprios da verséo original da maquina e/ou equipamento, salvo se tais
acessorios ou elementos foram instalados a pedido do Segurado, estando a nota fiscal em seu nome.
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1.5.2. Com relacdo a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficard sempre limitada as aliquotas
utilizadas na composigéo do VALOR EM RISCO DECLARADO, mesmo que tais aliquotas sejam
mais elevadas na data do sinistro.

1.53. Se o VALOR EM RISCO DECLARADO na apdlice for inferior ao VALOR EM RISCO APURADO
por ocasido do evento reclamado, o segurado sera considerado, para todos os fins e efeitos, como
responsavel pela diferenga existente, e sofrera rateio, mediante aplicagdo da seguinte formula:

P X VRD
IND = VA
Onde:
IND = Indenizagéo
P = Prejuizo

VRD = Valor em Risco Declarado

VA = Valor em Risco Apurado

1.5.3.1. O Valor em Risco Apurado, por ocasiao do evento reclamado, tomara por base os valores
de mercado para o projeto segurado, relativo as Obras de Construgéo Civil e/ou Reforma segurada;
1.5.3.2. Relativo a Maquinas e/ou Equipamentos, o Valor em Risco Apurado sera calculado com base
no valor de mercado do objeto, no dia e local do evento reclamado, na mesma base de apuragao de
prejuizos, conforme item 1.5.1. desta clausula.

1.5.4.  Se houver mais de um valor em risco especificado na apdlice, este ficara separadamente sujeito a
condigdo estabelecida no item anterior, ndo podendo o segurado alegar excesso de valor em risco
declarado em uma verba para compensacao da insuficiéncia de outro.

Para efeito da apuragdo dos prejuizos, a indenizagéo estara limitada aos valores dos objetos informados pelo
Segurado e declarados na apolice, bem como ao efetivo prejuizo relativo aos bens ja construidos, instalados ou
montados.

Nao serdo garantidos por este seguro quaisquer despesas resultantes de alteragoes, ampliagoes, retificagoes
e melhorias nos objetos segurados, mesmo que efetuadas simultaneamente com outras despesas de sinistro
indenizaveis por este contrato.

Em hipétese alguma o valor indenizével poderé ultrapassar o Limite Maximo de Indenizagao da cobertura contratada
determinada na Apdlice.

Na hipdtese de um sinistro estar abrangido por mais de uma cobertura contratada, prevalecera aquela que tiver o
maior Limite Maximo de Indenizag&o ou a maior Franquia, sendo que em caso de existir mais de uma cobertura
que se enquadre neste critério, sera escolhida aquela mais favoravel ao segurado, ficando compreendido que, em
nenhuma circunstancia, seré admitida a acumulagéo de coberturas e/ou de Limite M&ximo de Indenizagao.

CLAUSULA 24 - PAGAMENTO DA INDENIZAGAOQ

1.

2,

A Seguradora indenizara o montante dos prejuizos regularmente apurados, deduzida a franquia, quando
houver, e respeitando o Limite Maximo de Indenizagao especificado na Apélice para cada cobertura contratada.
O pagamento de indenizagao por qualquer evento coberto pelo seguro se processara consoante também as regras
constantes nas condicdes especiais e particulares.

A Seguradora efetuara o pagamento da importancia a que estiver obrigada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,

a contar da entrega, pelo Segurado ou reclamante, de todos os documentos basicos solicitados pela

Seguradora.

2.1. No caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar outros documentos e/ou informagoes
complementares. Neste caso, 0 prazo acima sera suspenso, sendo sua contagem reiniciada a partir do
primeiro dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.

2.2. O néo pagamento da indenizag¢do no prazo previsto no item 2 implicara na aplicagao de juros de mora
equivalentes aos praticados no mercado financeiro, bem como atualizagdo monetaria conforme disposto na
Clausula 30 - ATUALIZAGAO MONETARIA E JUROS MORATORIOS.

Mediante acordo entre as partes, serdo admitidas as hipdteses de pagamento em dinheiro, reposi¢ao ou reparo

da coisa. Na impossibilidade de reposi¢ao da coisa, a época da liquidagéo, a indenizagéo devida sera paga em

dinheiro, respeitado o prazo previsto no item 2 desta clausula.
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10.

1".

Na Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil, a indenizagao somente sera devida quando ficar
caracterizada a culpa involuntaria do Segurado, por meio de sentenga judicial civil transitada em julgado
ou por acordo previamente autorizado, por escrito, pela Seguradora.
Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com terceiros somente sera reconhecido pela Seguradora se tiver
sua prévia anuéncia, por escrito. Na hipétese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado
pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, a Seguradora nao respondera por quaisquer quantias
superiores aquela pela qual o evento seria indenizado por aquele acordo.
Os prejuizos causados a terceiros, decorrentes de um mesmo evento, serdao considerados como um tnico
sinistro, qualquer que seja o montante dos prejuizos e/ou a quantidade de danos causados a terceiros e/ou
o nimero de reclamantes envolvidos.
Se, em virtude de um mesmo evento, verificar-se a ocorréncia de mais de um dano, em datas diferentes, todos
esses danos serao considerados como se tivessem ocorrido no dia em que ocorreu o dano primeiramente
conhecido pelo Segurado, mesmo que os terceiros prejudicados nao tenham ainda apresentado reclamacao.
7.1. Considera-se como data do evento do dano corporal a data do acidente.
7.2. 0 dano material sera considerado como ocorrido no dia em que a existéncia do mesmo tiver ficado
evidente para o reclamante, ainda que a sua causa nao seja conhecida.
Se algum bem sinistrado for recuperado antes de efetuado o pagamento da indenizagao, o Segurado devera
recebé-lo e comunicar o ocorrido, imediatamente, a Seguradora, ndo podendo dele dispor sem sua expressa
autorizagao, por escrito.
Em qualquer caso, independente do valor dos prejuizos, a indenizagao nao podera ultrapassar o Limite
Maximo de Indenizagao fixado na apélice.
Quando a Seguradora recusar um sinistro e/ou indenizagao, devera comunicar os motivos da recusa ao Segurado
por escrito, dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da entrega de toda a documentacao solicitada.
Se, apds o pagamento da indenizagao, a Seguradora tomar conhecimento de qualquer fato que descaracterize
o direito ao seu recebimento, esta podera requerer do Segurado ou dos seus sucessores, os valores pagos
indevidamente e demais gastos incorridos no sinistro, devidamente atualizados e acrescido de juros,
contados da data do desembolso.

CLAUSULA 25 - BENEFICIARIO

1.

Mediante expressa solicitagdo do Segurado, podera ser indicada pessoa fisica ou juridica na qualidade de Beneficiario

deste seguro.

O Segurado poderd, a qualquer tempo durante a vigéncia do seguro, substituir o(s) Beneficiario(s) anteriormente

indicado(s), mediante solicitagéo expressa por escrito a Seguradora.

2.1. Qualquer alteragao de Beneficiario somente tera validade no primeiro dia Util seguinte a data do protocolo da
solicitacdo na Seguradora, desde que devidamente assinada pelo Segurado e/ou seu representante legal.
Caso o0 pedido de altera¢do nao seja recebido tempestivamente e devidamente assinado pelo Segurado e/ou
representante legal, com a identificagéo da apdlice, a Seguradora liberara a indenizag¢do conforme indicagao
imediatamente anterior a data do sinistro.

Caso o0 segurado nao seja o proprietario legal do objeto a ser indenizado, a indicagéo sé tera validade mediante

expressa anuéncia do proprietario legal.

3.1.  Nafalta do documento mencionado no item acima, a indenizagao sera realizada ao proprietario legal do objeto
segurado.

CLAUSULA 26 - CONCORRENCIA DE APOLICES

1.

O Segurado que, na vigéncia do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra

0s mesmos riscos, devera comunicar sua intengao, previamente e por escrito, a todas as seguradoras

envolvidas, sob pena de perda do direito a indenizagao.

O prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenizagao

esteja sujeita as disposi¢des deste contrato, sera constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado, durante e/ou apés a ocorréncia de danos a terceiros,
com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e

b) valores das reparagdes estabelecidas em sentenca judicial civil transitada em julgado e/ou por acordo entre as
partes, nesta ultima hipétese com a anuéncia prévia e expressa das Seguradoras envolvidas, por escrito.
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3. De maneira analoga, o prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas sera constituido

pela soma das seguintes parcelas:

a) despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado, durante e/ou apés a ocorréncia do sinistro;

b) valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros, na tentativa

de minorar o0 dano ou salvar a coisa; e

¢) danos sofridos pelos bens segurados.

A indenizagéo relativa a qualquer evento coberto ndo podera exceder, em hipétese alguma, o valor do prejuizo

vinculado a cobertura considerada.

Na ocorréncia de evento coberto contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os

mesmos interesses contra os mesmos riscos em apélices distintas, a distribuicao de responsabilidade entre

as Seguradoras envolvidas devera obedecer as seguintes disposig¢oes:

5.1. Sera calculada a indenizag&o individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o Unico vigente,
considerando-se, quando for o caso, franquias, participagdes obrigatérias do Segurado, limite maximo de
indenizagao da cobertura e clausulas de rateio.

5.2. Seré calculada a “indenizacao individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

a) se, para uma determinada apdlice, for verificado que a soma das indenizagbes correspondentes as
diversas coberturas abrangidas pelo evento coberto € maior que seu respectivo limite méximo de garantia,
a indenizagéo individual de cada cobertura sera recalculada, determinando-se, assim, a respectiva
indenizagdo individual ajustada. Para efeito deste recélculo, as indenizag¢des individuais ajustadas
relativas as coberturas que ndo apresentem concorréncia com outras apdlices serdo as maiores possiveis,
observados os respectivos prejuizos e limites maximos de indenizagao. O valor restante do limite maximo
de garantia da apolice sera distribuido entre as coberturas concorrentes, observados 0s prejuizos e 0s
limites maximos de indenizacdo destas coberturas; e

b) caso contrario, a “indenizagéo individual ajustada” seré a indenizagao individual calculada de acordo com
o item 5.1 desta clausula.

5.3. Seréa definida a soma das indenizagdes individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes
apolices, relativas aos prejuizos comuns, calculadas de acordo com o item 5.2 desta clausula.

5.4. Se aquantia a que se refere o item 5.3 desta clausula for igual ou inferior ao prejuizo vinculado a cobertura
concorrente, cada Seguradora envolvida participard com a respectiva indenizag¢ao individual ajustada,
assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferenga, se houver.

5.5. Seaquantia estabelecida no item 5.3 desta clausula for maior que o prejuizo vinculado a cobertura concorrente,
cada Seguradora envolvida participara com percentual do prejuizo correspondente a razéo entre a respectiva
indenizagdo individual ajustada e a quantia estabelecida no item 5.3. acima.

A sub-rogacao relativa a salvados operar-se-a ha mesma proporgao da cota de participagéo de cada seguradora

na indenizagdo paga.

Salvo disposi¢do em contrario, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenizagéo ficara encarregada

de negociar os salvados e repassar a cota-parte relativa ao produto desta negociagao as demais participantes.

CLAUSULA 27 - SUB-ROGAGAO DE DIREITOS

1.

A Seguradora, ao pagar a indenizagao, cujo comprovante valera como instrumento de cesséao, ficara sub-
rogada, até o limite do valor despendido com a indenizagao e gastos incorridos com a mesma, em todos os
direitos e acoes do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissao tenham causado os prejuizos ou
para eles tenham concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar os meios necessarios ao exercicio desta
sub-rogagao. Este direito ndo podera ser exercido em prejuizo direto do Segurado.

1.1. O Segurado ndo podera praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogagao da
Seguradora contra terceiros responsaveis pelos eventos indenizados pela Apdlice, ndo se permitindo
que o Segurado venha a fazer com os mesmos acordos ou transagoes suscetiveis de contestagao de
tal direito.

Salvo dolo, a sub-rogagao néo tera lugar se o dano tiver sido causado pelo conjuge do Segurado, seus descendentes

ou ascendentes, consanguineos e afins, bem como seus socios controladores, seus dirigentes e administradores

legais.

E nulo qualquer ato do Segurado que diminua ou anule, em prejuizo da Seguradora, os direitos que se refere esta

clausula.
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CLAUSULA 28 - RESCISAO/CANCELAMENTO DO SEGURO

1.

Este contrato pode ser rescindido, total ou parcialmente, a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer uma das partes
contratantes, com concordancia reciproca, desde que tal intengéo seja comunicada por escrito a outra parte, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da data de vencimento da préxima parcela do seguro, a fim de evitar que
tal parcela seja cobrada/debitada.
1.1.  Caso a (0) cobranga/débito seja efetuada (0), a Seguradora providenciara a devolugao do valor, se devido,
observando o disposto nos itens 2 e 3 a seguir:
Na hipotese de resciséo a pedido do Segurado, a Seguradora retera, no maximo, além dos emolumentos, o prémio
calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto, do item 7 da Clausula 10 - PAGAMENTO DO PREMIO.
21. Para os prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado o percentual correspondente ao prazo
imediatamente inferior.
Na hipdtese de rescisdo a pedido da Seguradora, esta retera do prémio recebido, além dos emolumentos, a parte
proporcional ao tempo decorrido entre o inicio de vigéncia e a data de resciséo, calculado na base pro rata temporis.
Este seguro ficara automaticamente rescindido, sem qualquer restituicao de prémio e emolumentos, quando:
a) Decorrer o prazo para pagamento do prémio de qualquer uma das parcelas, na data indicada na Apélice
ou no documento de cobranga, sem que o mesmo tenha sido efetuado e observado o disposto na Clausula
10 - PAGAMENTO DO PREMIO; e
b) Houver fraude ou tentativa de fraude.

CLAUSULA 29 - PERDA DE DIREITOS

1.

Além dos casos previstos em lei e nas demais condigdes contratuais da apodlice, o Segurado ou beneficiario

perdera o direito a qualquer indenizagdao, bem como tera o seguro rescindido, sem direito a restituigdo do

prémio ja pago, se o segurado, estipulante, beneficiario, empregados (quando a mando do segurado e/ou

seu representante) ou corretor de seguros:

a) agravar intencionalmente o risco;

b) nao observar as regras de seguranga previstas na legislagao;

c) deixar de observar ou cumprir quaisquer das obrigagdes convencionadas neste contrato ainda que
decorrentes de orientagoes e avisos por carta e/ou e-mail;

d) fizer declaragoes falsas, inexatas ou omissas, ou procurar, por qualquer meio, obter beneficios ilicitos
do seguro;

e) o evento passivel de cobertura for decorrente de dolo ou se a reclamagao do mesmo for fraudulenta ou
de ma-fe.

Se o Segurado, seu representante legal, ou seu corretor de seguros, fizer declaragées inexatas ou omitir

circunstancias que possam agravar o risco, influir na aceitagao da Proposta de Seguro ou no valor do

prémio, ficara prejudicado o direito a indenizagao, além de o Segurado estar obrigado ao pagamento do

prémio vencido.

Se a inexatidao ou a omissao nas declaragdes nao resultar de ma-fé do Segurado, a Seguradora podera:

|- na hipétese de ndo ocorréncia do sinistro:

a) rescindir o contrato de seguro, retendo, do prémio originalmente pactuado, a parcela proporcional
ao tempo decorrido; ou,

b) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferenga de prémio
cabivel e/ou restringir termos e condigdes da cobertura contratada.

Il - na hipétese de ocorréncia de sinistro sem indenizagao integral:

a) rescindir o contrato de seguro, apds o pagamento da indenizagao, retendo, do prémio originalmente
pactuado, acrescido da diferenga cabivel, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo
decorrido; ou,

b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferenga de prémio cabivel ou deduzindo-a do valor
a ser indenizado e/ou restringir termos e condigées da cobertura contratada.

Il - na hipétese de ocorréncia de sinistro com indenizagao integral, rescindir o contrato de seguro, apds o
pagamento da indenizagao, deduzindo do valor a ser indenizado, a diferenga de prémio cabivel.

O Segurado sera obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de agravar o

risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagao, se ficar comprovado pela Seguradora que silenciou

de ma-fé.
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4.1. ASeguradora, desde que o faga nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravagao
do risco pelo Segurado ou seu representante, podera dar-lhe ciéncia, por escrito, de sua decisao:
- cancelar o seguro;
Il - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou,
lll - cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo entre as partes.

4.2. Arescisao do contrato de seguro sé sera eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagao, devendo ser restituida
a diferenga do prémio, calculado proporcionalmente ao periodo a decorrer.

4.3. Na hipotese de continuidade do contrato, a Seguradora podera cobrar a diferenga de prémio cabivel.

Sob a pena de perder o direito a indenizagao, o Segurado esta obrigado a comunicar qualquer evento passivel
de cobertura a Seguradora, tdo logo tome conhecimento do mesmo, e de adotar todas as providéncias
imediatas para minorar suas consequéncias.

CLAUSULA 30 - ATUALIZAGAO MONETARIA E JUROS MORATORIOS

1.

2,

3.

O indice utilizado para atualizacdo monetaria, em moeda nacional, ser4 o IPCA/IBGE - indice de Precos ao

Consumidor Amplo da Fundagé&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.

Ocorrendo a extingdo do indice indicado no item anterior, o indice substituto sera o IGP-M/FGV - indice Geral de

Pregos de Mercado da Fundagéo Getulio Vargas.

As atualizagdes seréo efetuadas com base na variagéo positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da

data de obrigacdo de pagamento ou restituicao e aquele imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagéo.

Os valores devidos a titulo de devolugao de prémios sujeitam-se a atualizagdo monetaria pela variacdo do indice

estabelecido no Item 1 desta Clausula, a partir da data em que se tornarem exigiveis.

a) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitagdo de cancelamento ou a
data do efetivo cancelamento, se 0 mesmo ocorrer por iniciativa da seguradora;

b) No caso de recebimento indevido de prémio: a partir da data de recebimento do respectivo prémio;

c) No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalizagao da recusa, se ultrapassado o prazo de 10
(dez) dias.

Os valores das indenizagdes de sinistros sujeitam-se a atualizagdo monetaria pela variagdo do indice estabelecido

no item 1 desta Clausula, a partir da data de ocorréncia do evento — ou, se for o0 caso de reembolso, a partir do

dispéndio — até a data do efetivo pagamento, somente quando a Seguradora nao cumprir o prazo de 30 (trinta)

dias fixado para pagamento da indenizagao.

Os valores devidos a titulo de pagamento de indenizagdo serdo acrescidos de juros moratérios equivalentes aos

praticados no mercado financeiro, quando o prazo estipulado, respeitando-se a faculdade de interrup¢éo da respectiva

contagem, quando for o caso, ndo for cumprido. Os juros moratérios seréo calculados “pro rata temporis”, contados

a partir do 1° (primeiro) dia util posterior ao término do prazo fixado até a data do efetivo pagamento.

O pagamento de valores relativos a atualizagdo monetaria e juros moratorios far-se-a independentemente de

notificagé@o ou interpelagéo judicial, de uma s6 vez, juntamente com os demais valores do contrato.

CLAUSULA 31 - SALVADOS

1.

2,

3.

Ocorrido o evento coberto que atinja o bem(ns) Segurado conforme descrito na Apélice, o Segurado nao
podera abandonar o(s) salvado(s) e devera tomar desde logo todas as providéncias cabiveis no sentido de
protegé-los e de minorar os prejuizos, durante ou ap6s a sua ocorréncia, nao respondendo a Seguradora
por quaisquer perdas e danos que decorram do descumprimento da obrigagao prevista neste item.

A Seguradora podera, mediante acordo prévio com o Segurado, adotar providéncias no sentido de um

melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, estabelecido que quaisquer medidas tomadas

pela Seguradora nao implicarao no reconhecimento da obriga¢ao de indenizar os danos ocorridos.

Verificada a cobertura do evento, os salvados, poderao, a critério da Seguradora, ser transferidos para a sua

propriedade, salvo nos casos em que tenha sido deduzido seu valor da indenizag&o, ndo podendo o Segurado dispor

dos mesmos sem expressa autorizagdo desta, observado que:

3.1. O Segurado fica obrigado a entregar toda a documentagé@o necessaria para a transferéncia de propriedade
do bem, livre e desembaragada de quaisquer énus junto as autoridades e demais 6rgéos competentes e
declaragao de responsabilidade por eventuais dividas, encargos ou multas que existirem sobre 0 mesmo até
a data da transmiss&o da posse e propriedade para a Seguradora.

3.1.1.  Caso haja pendéncia de documentos que impeca a liberagao da indenizagéo ou a transferéncia do
bem(ns) segurado para a Seguradora, 0 Segurado e o Beneficiario ficardo integralmente responsaveis
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pelas despesas com a guarda do bem, podendo tais despesas serem deduzidas da indenizagao
devida.

4. Caso o Segurado opte por ficar com o salvado, as partes poderao acordar o abatimento do valor do (s)
salvado (s) da indenizagao a ser paga, previamente ao reconhecimento da indenizagdo devida, mediante
assinatura por parte do segurado de documento especifico concordando com tal procedimento e com o
valor fixado para o (s) salvado (s).

4.1. Neste caso, o valor do (s) salvado (s) sera apurado com base no valor comercial do bem atingido no
estado em que se encontra em razao do evento coberto.

5. Exclusivamente nos casos em que o valor a indenizar na perda total represente integralmente o valor constante da
apdlice, porém inferior ao valor do bem garantido, a Seguradora ficara sub-rogada no direito sobre o salvado na
proporcao do valor da indenizagao a ser paga.

CLAUSULA 32 - AMBITO TERRITORIAL

1. As coberturas deste seguro sao validas para eventos ocorridos em todo o territério brasileiro.

CLAUSULA 33 - PRESCRICAO
1. Os prazos prescricionais serdo aqueles determinados em lei.

CLAUSULA 34 - FORO

1. As questdes judiciais, entre 0 segurado e a seguradora, serdo processadas no foro do domicilio do segurado. Na
hipdtese de inexisténcia de relacdo de hipossuficiéncia entre as partes, sera valida a eleigdo de foro diferente do
domicilio do segurado.

DISPOSICOES GERAIS
PARA OS CASOS NAO PREVISTOS NESTAS CONDIGOES GERAIS, SERAO APLICADAS AS LEIS QUE
REGULAMENTAM OS SEGUROS NO BRASIL.
O REGISTRO DO PRODUTO E AUTOMATICO E NAO REPRESENTA APROVAGAO OU RECOMENDAGAO POR
PARTE DA SUSEP.
O SEGURADO PODERA CONSULTAR A SITUAGAO CADASTRAL DO CORRETOR DE SEGUROS E DA
SOCIEDADE SEGURADORA NO SiTIO ELETRONICO WWW.SUSEP.GOV.BR .
AS CONDIGOES CONTRATUAIS DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SEGURADORA JUNTO A SUSEP
PODERAO SER CONSULTADAS NO ENDEREGO ELETRONICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O
NUMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APOLICE.
A ACEITAGAO DA PROPOSTA DE SEGURO ESTA SUJEITA A ANALISE DO RISCO.
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SECAO Il - CONDIGOES ESPECIAIS DA COBERTURA BASICA

CLAUSULA 35 - COBERTURA DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E/OU INSTALAGAO E MONTAGEM (OCC/IM)

1. RISCOS COBERTOS

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

A Seguradora indenizara, até o limite maximo de indenizag¢do contratado para esta cobertura, mediante o
recebimento de prémio especifico, 0s danos decorrentes de acidentes de origem externa, subita, imprevista
e involuntaria, com exceg¢do dos riscos excluidos especificados nas Condigées Contratuais, que
resultem em prejuizos materiais as obras expressamente descritas na apélice e aos materiais a serem
utilizados na construgéo, durante o periodo da obra, como também as maquinas, equipamentos, estruturas
metélicas e a outros bens instalados e/ou montados de forma permanente, durante a fase de instalagao e/
ou montagem destes bens, devidamente relacionados na apdlice, observadas as condi¢des contratuais.
Estarao cobertas, ainda, as

indispensaveis a execugao do projeto, até o valor correspondente a 1% (um por cento) do valor
contratado para a presente Cobertura Basica. Caso haja interesse, podera ser contratada cobertura
adicional complementar, mediante pagamento de prémio adicional.
As coberturas deste seguro aplicam-se as partes dos trabalhos ja executados ou em curso, desde que nédo
tenha ocorrido evento passivel de cobertura em data anterior ao inicio de vigéncia da apélice, € 0
Segurado, seus representantes legais ou responsaveis técnicos pela orientagdo do empreendimento segurado
nao tenham conhecimento, no momento da efetivagéo do seguro, de quaisquer acontecimentos suscetiveis
de ocasionarem danos aos bens segurados.

2. RISCOS E BENS NAO COBERTOS

21,

Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura nao indenizara os prejuizos causados
por ou decorrentes de:

a) quaisquer tipos de testes, comissionamentos e operagdes de colocagao em funcionamento,
que ultrapassem 15 (quinze) dias da vigéncia do risco, se sua natureza e duragdao nao forem
expressamente mencionadas na apélice;

b) avarias, perdas e danos consequentes de uso ou desgaste, corrosdo, oxidagao, incrustagao,
deterioragao gradativa decorrente de falta de uso ou de quaisquer efeitos de influéncia atmosféricas;

c) avarias, perdas e danos consequentes de defeito de material e de fabricacao;

d) avarias, perdas e danos consequentes de erro de projeto, inclusive os de instalagao e montagem,
quanto os das maquinas e equipamentos objetos do seguro;

e) violagdo as normas técnicas vigentes, abandono da obra e ndo cumprimento do contrato;

f) custos de reposigao, reparo ou retificagao de defeito de material ou de execugao, ficando esta
exclusao limitada aos bens imediatamente afetados, ndo se excluindo a cobertura de avarias,
perdas e danos aos demais bens segurados causados por acidentes decorrentes de tal defeito
de material ou de execucao;

g) avarias, perdas e danos causados direta ou indiretamente por negligéncia grave, agao ou omissao
dolosa do Segurado ou de que em proveito e em seu nome atuar;

h) avaria, perda e dano consequente de paralisagao total ou parcial da obra, salvo com a concordancia
expressa, por escrito, da Seguradora, conforme descrito no item 3, clausula 8 - Inicio e Fim de
Responsabilidade;

i) danos resultantes do uso ou emprego de pecas, partes, maquinas, equipamentos ou processos
preexistentes ao projeto segurado;

j) danos causados a ferramentas de pequeno porte;

k) danos decorrentes de erro de projeto;

I) despesas do segurado com: mao de obra extraordinaria para substituicdo ou conserto de objeto
sinistrado, frete ou afretamento de transporte, afretamento de aeronaves, honorario de peritos,
recomposi¢cao de documentos, pesquisa de vazemento para colocagao de tubulagao, obras
temporarias;

m) danos decorrentes de perfuragao de pogos de agua;

n) danos causados a equipamentos de informatica e/ou escritorio;

Condigdes Contratuais - Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n° 15414.900569/2017-39 - Versao 1.1. 31



SUMARIO MAPEFRE

o) danos materiais causados as maquinas ou equipamentos decorrentes de erro de projeto ou defeito
do material ou do fabricagao;
p) danos materiais causados aos equipamentos moveis ou estacionarios comprovadamente utilizados
para apoio a obra, mas nao incorporados a ela;
q) danos causados as obras e as maquinas ou aos equipamentos utilizados em apoio a execugao
do empreendimento segurado (obras concluidas).
2.2. Também nao indenizara os prejuizos causados ou decorrentes dos seguintes bens e objetos:
a) matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou quebras ocorridas, durante
o periodo de teste;
b) os materiais refratarios, durante o periodo de testes em que estes estejam envolvidos.
3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura.
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SECAO Ill - CONDIGOES ESPECIAIS DAS COBERTURAS ADICIONAIS

CLAUSULA 36 - COBERTURA ADICIONAL PARA FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE
1. RISCOS COBERTOS

1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos materiais causados a equipamentos
e ferramentas de pequeno e médio porte, tais como furadeiras, marteletes, serras elétricas, compressores,
lixadeiras, betoneiras, de propriedade do segurado e/ou por ele alugados, existentes e com uso na obra e
nas instalagbes provisorias dentro do canteiro de obra e sempre delimitadas por este, quando decorrentes
da prética ou tentativa de roubo ou furto mediante arrombamento, observadas as condi¢des contratuais,
respeitando-se as seguintes condigoes:

a) os equipamentos e as ferramentas devem ser guardadas em locais devidamente apropriados e
fechados fora do horario de expediente, entendendo-se como horario de expediente o periodo
de permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco e/ou
canteiro de obras, nao se considerando, para estes fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;

b) seja mantido um sistema regular de controle de entrada e saida na obra, de pessoas ou
equipamentos;

c) que o local possua vigilancia 24 (vinte e quatro) horas por dia;

d) aSeguradorasomente considerara furto mediante arrombamento quando houver vestigios materiais
inequivocos de destruicao ou rompimento de obstaculos permitindo o acesso ao interior do local
da obra.

1.2.  Os equipamentos e ferramentas de pequeno e médio porte amparados por esta cobertura devem servir Ginica
e exclusivamente de apoio a obra, nunca incorporados a ela.

1.3. Para determinagdo dos prejuizos indenizaveis, tomar-se-a por base o valor atual do bem sinistrado
imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, entendendo-se como tal, o valor do bem no estado de novo,
deduzido a depreciagéo pelo uso, idade e estado de conservagao.

1.4. A Seguradora também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes
e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruido, limitado ao valor
constante na apdlice.

2. RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apdlice, esta cobertura também nao indenizara:

a) qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico, ainda que decorrente da tentativa de roubo
ou furto do equipamento e ferramenta;

b) quaisquer eventos ocorridos fora do canteiro de obras do Segurado.

3. RATIFICACAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que ndo tenham sido modificadas pela

presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 37 - COBERTURA ADICIONAL PARA DANOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE PROJETO
1. RISCOS COBERTOS
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os custos necessarios para reparar ou substituir
a parte ou partes dos bens danificados em decorréncia do erro de projeto, observadas as condigoes
contratuais.
2. RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara:
a) danos ocorridos no bem gerador do evento decorrente de erro de projeto, mas havera cobertura
para as avarias, perdas ou danos aos demais bens segurados dele resultantes.
3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.
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CLAUSULA 38 - COBERTURA ADICIONAL PARA DANOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO FABRICANTE -
EXCLUSIVAMENTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS
1. RISCOS COBERTOS
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os prejuizos decorrentes de danos
materiais causados as maquinas e equipamentos, durante a instalagdo e/ou montagem no local do risco e/
ou canteiro de obras, em consequéncia de acidentes resultantes de erro de projeto, defeito de material ou de
fabricagao, EXCLUIDOS OS CUSTOS QUE SERIAM SUPORTADOS PELO SEGURADO PARA RETIFICAR
O DEFEITO ORIGINAL, TAIS COMO A DESMONTAGEM, A REMONTAGEM, O TRANSPORTE, 0S
TRIBUTOS E DESPESAS PORTUARIAS, SE ESTE DEFEITO TIVESSE SIDO DESCOBERTO ANTES DO
EVENTO COBERTO, E DESDE QUE AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJAM COMPROVADAMENTE
NOVOS E QUE O PROPRIO FABRICANTE SEJA O RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO, MONTAGEM E
SUPERVISAO, observadas as condigdes contratuais.
1.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e servigos/itens integrantes das obras civis.
2. RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, esta
cobertura também nao indenizara, em nenhuma hipétese:
a) maquinas e equipamentos usados.
3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 39 - COBERTURA ADICIONAL PARA TUMULTOS, GREVES E LOCKOUT
1. RISCOS COBERTOS
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagao
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos materiais causados a Obra Civil
segurada em decorréncia de tumultos, greve e “lockout”, onde estejam envolvidos os funcionérios que executam
ou participem de alguma forma da Obra Civil Segurada, observadas as condigdes contratuais.
2. RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulacao expressa em contrario na apolice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:
a) subtragédo de bens;
b) quaisquer danos causados a vidros;
c) atos de sabotagem que nao se relacionem com os acontecimentos cobertos;
d) perda de posse dos bens segurados, decorrentes da ocupagao do canteiro de obra;
e) deterioracdo dos bens segurados, em consequéncia da dificuldade de conservagao ou de
transporte, ainda que em decorréncia de evento coberto por esta cobertura;
f) danos elou prejuizos decorrentes de qualquer situagao em que seja necessaria a intervencao do
Exército, Marinha e Aeronautica.
3. RATIFICAGAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condigdes Gerais que ndo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 40 - COBERTURA ADICIONAL PARA DESPESAS DE DESENTULHO DO LOCAL (REMOGAO DE
ENTULHO)

1. RISCOS COBERTOS

1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, o reembolso das quantias despendidas com
despesas de remocgao, carregamento, transporte e descarregamento de entulho em local adequado, que forem
necessarias a reparagao ou reposicdo de qualquer objeto segurado danificado (remogao de entulho), existente
no local de risco, que integre a obra segurada, em raz&o de risco coberto por este seguro, observadas as
condic6es contratuais.
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1.2. Esta remocgao podera ser representada por bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos,
raspagem, escoramento e até a simples limpeza do entulho acumulado no local de risco segurado.

1.3.  Uma vez esgotado o Limite Maximo de Indenizacdo da presente cobertura adicional, eventuais valores
excedentes relativos as despesas com desentulho ndo reembolsados, serdo deduzidos do Limite Maximo de
Indenizagéo da cobertura abrangida pelo evento coberto até o seu esgotamento.

1.3.1.  Havendo concorréncia de apdlices, nos termos da Clausula 26 - CONCORRENCIA DE APOLICES
das Condicdes Gerais, a Seguradora fica obrigada a indenizar somente a parte que Ihe couber
nos prejuizos causados pelo evento coberto, sendo que as despesas de desentulho do local
também serdao reembolsadas na mesma proporgao.

2. RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulacao expressa em contrario na apolice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:

a) despesas incorridas para o desentulho de deslizamentos de terra que excederem aos custos de
escavagao do material original da area afetada por tais deslizamentos de terra, indicados por
ocasiao da contratagao do seguro;

b) despesas incorridas para o reparo de barrancos erodidos ou outras areas niveladas, se o Segurado
deixou de tomar as medidas necessarias ou nao té-las tomado a tempo;

c) demolig¢ao de partes de edificios, sempre que nao seja para repara¢ao ou reconstrugao destes em
consequéncia de evento coberto;

d) demoli¢ao de edificios ou partes destes por determinagao de autoridades competentes, exceto
quando decorrente de evento coberto; e

e) danos causados por qualquer tipo de contaminagao, poluigao ou vazamento.

3. Afranquia constante na apodlice sera aplicada a soma dos danos amparados pela cobertura principal aplicavel

e as despesas extras amparadas por esta cobertura adicional.

4. RATIFICAGAO

4.1. Ratificam-se todas as disposicdes contidas nas Condigdes Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 41 - COBERTURA ADICIONAL PARA DESPESAS EXTRAORDINARIAS

1. RISCOS COBERTOS
1.1.  ASeguradora reembolsara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizacao
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, as despesas relativas a méo de obra contratada
para realizagao de servigos extraordinarias noturnos e/ou realizados em feriados ou finais de semana para
a substituicdo ou conserto do objeto sinistrado, bem como as despesas extraordinarias resultantes de frete
expresso ou afretamento para transportes nacionais (excluido o afretamento de aeronaves), utilizado para
o mesmo fim, desde que tais despesas decorram de um evento coberto e que os valores sejam superiores
ao da franquia aplicavel, observadas as condi¢oes contratuais.
1.2. Afranquia constante na apolice sera aplicada a soma dos danos amparados pela cobertura principal aplicavel
e as despesas extras amparadas por esta cobertura adicional.
2. RATIFICAGAO
2.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢des Gerais que néo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 42 - COBERTURA ADICIONAL PARA PROPRIEDADES PREEXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS
(“PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS”)
1. RISCOS COBERTOS
11. ASeguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos decorrentes de acidentes de origem
externa, subita, imprevista e involuntaria, que resultem em prejuizos materiais a bens, existentes no
canteiro de obras antes do inicio da vigéncia do seguro, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucao ou testes da obra segurada e que tais bens estejam discriminados na apdlice,
com a indicagao expressa e individualizada de seu proprietario e valor em risco, observadas as
condigdes contratuais.
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1.2.  Nos casos em que constar expressamente descrito na apélice a indicacao de cobertura COM FUNDAGOES,
também estaré@o garantidas por esta cobertura, as reclamagdes decorrentes de danos materiais causados
por sondagens de terreno, rebaixamento de lencol freatico, escavagdes em geral, movimentagdes de terra
(manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos.

1.3. Esta cobertura adicional ndo se aplica as obras temporarias e a maquinas e equipamentos méveis ou
estacionarios utilizados na execugao do projeto.

2. RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:

a) queda continua e nado acidental de argamassa, concreto, tintas e/ou materiais de revestimento
e/ou limpeza de fachadas, como tamhém pelo entupimento de calhas por aciimulo de materiais
paulatinamente desprendidos da obra;

b) perdas e danos causados a iméveis em estado precario de conservagao, como tamhém pelas
reclamagées por danos preexistentes, tais como trincas, fissuras, rachaduras, umidade e
infiltragoes em moéveis circunvizinhos a obra segurada.

3. RATIFICAGAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que ndo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 43 - COBERTURA ADICIONAL PARA MANUTENGAO SIMPLES
1. RISCOS COBERTOS

1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagao
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos decorrentes de acidentes de
origem externa, subita, imprevista e involuntaria, que resultem em prejuizos materiais a(os) bem(ns)
segurado(s), decorrente de evento coberto ocorrido dentro do periodo de manuteng&o estipulado no seguro,
desde que causados pelos empreiteiros e subempreiteiros Segurados, no curso das operagdes por eles
realizadas, para fins de cumprimento das obrigag6es assumidas na clausula de manutengéo do contrato de
obras civis e/ou instalagcdo e montagem, observadas as condigoes contratuais.

1.2. Esta Cobertura Adicional somente tera inicio apds o final da vigéncia da Cobertura Basica e sera especificada
na apdlice, indicada em separado, porém dentro do periodo de vigéncia do seguro. Caso na data especificada
para inicio desta cobertura, ainda existam obras civis ou de instalagdo e montagem em execugao, a cobertura
nao sera aplicavel. Caso ocorra a prorrogacgao da vigéncia do seguro, a presente cobertura a acompanhara.

1.3. Caso a obra n&o seja concluida no prazo de vigéncia do seguro e a prorrogacdo nao seja efetivada, esta
cobertura estara automaticamente cancelamento, cabendo a respectiva devolugao integral do prémio adicional
recebido ao Segurado.

1.4. Afranquia aplicavel, em caso de evento coberto indenizavel, sera aquela estipulada na apdlice.

2. RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:

a) incéndio ou explosao, erro de projeto, defeitos de fabricacao e de material;
b) bens que ndo estejam previstos no projeto original.
3. RATIFICAGAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que ndo tenham sido modificadas pela

presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 44 - COBERTURA ADICIONAL PARA MANUTENGAO AMPLA
1. RISCOS COBERTOS

1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos decorrentes de acidentes de origem
externa, subita, imprevista e involuntaria, que resultem em prejuizos materiais aos bens segurados,
decorrente de evento coberto ocorrido dentro do periodo de manutengéo estipulado no seguro, observadas
as condigdes contratuais, desde que:
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a) causados pelos empreiteiros e subempreiteiros segurados no curso das operagdes por eles
realizadas, para fins de cumprimento das obrigagées assumidas na Clausula de Manutengao do
contrato de Obras Civis e/ou Instalagao e Montagem; ou

b) verificados durante o periodo da manutencao, porém, consequentes de ocorréncia havida no
canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo de execugao da obra.

1.2. Esta Cobertura Adicional somente teré inicio apds o final da vigéncia da Cobertura Basica e sera especificada
na apdlice, indicada em separado, porém dentro do periodo de vigéncia do seguro. Caso na data especificada
para inicio desta cobertura, ainda existam obras civil ou de instalagdo e montagem em execug&o, a cobertura
nao sera aplicavel. Caso ocorra a prorrogagao da vigéncia do seguro, a presente cobertura a acompanhara;

1.3. Caso a obra néo seja concluida no prazo de vigéncia do seguro e a prorrogacdo nao seja efetivada, esta
cobertura estara automaticamente cancelamento cabendo a respectiva devolugéo integral do prémio adicional
recebido ao Segurado.

1.4. Afranquia aplicavel, em caso de evento coberto indenizavel, sera aquela estipulada na apdlice.

2. RISCOS NAO COBERTOS

21. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:

a) incéndio ou explosao, erro de projeto, defeitos de fabricagdo e de material;

b) bens que ndo estejam previstos no projeto original.

3. RATIFICAGAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela

presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 45 - COBERTURA ADICIONAL PARA EQUIPAMENTOS MOVEIS E/OU ESTACIONARIOS UTILIZADOS
NA OBRA

1. RISCOS COBERTOS
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos decorrentes de acidentes de
origem externa, subita, imprevista e involuntaria, que resultam em prejuizos materiais causados aos

equipamentos méveis ou estacionarios comprovadamente utilizados de apoio a obra, nunca incorporados a

ela, devidamente relacionados na apdlice, observadas as condi¢des contratuais.

1.2. O Limite Maximo de Indenizagao de cada item segurado devera corresponder ao valor atual do bem segurado,
entendendo-se como tal o valor do bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente anterior

a ocorréncia do evento coberto, deduzida a depreciagao atribuivel ao uso, idade, estado de conservagao,

conforme indicado na apdlice e incluidas nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas

aduaneiras e custos de montagem, se houver.
1.3. Paraadeterminagao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condigbes expressas neste seguro,
tomar-se-a por base:

a) no caso de qualquer dano material que possa ser reparado - 0 custo dos reparos necessarios para
restabelecer o bem sinistrado no mesmo estado que se encontrava imediatamente antes da ocorréncia
do evento coberto. A Seguradora também indenizaré o custo de desmontagem e/ou remontagem que se
fizerem necessarios para a efetuacao dos reparos, assim como as despesas normais de transportes de
ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na
oficina do proprio Segurado, a Seguradora indenizara o custo do material e m&o-de-obra decorrente dos
reparos. A Seguradora néo faré qualquer redugéo na indenizag&o, a titulo de depreciagao, com relagéo
as partes substituidas, entendendo-se, porém, que o valor dos salvados devera ser devidamente
deduzido quando do pagamento da indenizagao do sinistro, desde que estes tenham ficado de
posse do Segurado, conforme disposto na Clausula 31 - SALVADOS das Condigoes Gerais; e,

b) no caso de perda total - o valor atual do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do evento
coberto, calculando-se tal valor atual mediante a dedugao da depreciagao cabivel do valor da reposi¢ao
do objeto sinistrado, deduzindo o valor dos salvados, caso os mesmos fiquem na posse do
Segurado.

1.4. A Seguradora também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, e as despesas normais de transportes

e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem dos objetos destruidos.
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2. RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulacao expressa em contrario na apolice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:
a) qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico e suas consequéncias ao proprio equipamento
segurado, desde que nao seja decorrente de algum evento coberto;
b) quaisquer acidentes ocorridos fora do canteiro de obras identificado como local do risco Segurado
na apdlice contratado.
3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 46 - COBERTURA ADICIONAL PARA AFRETAMENTO DE AERONAVES
1. RISCOS COBERTOS
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, as despesas adicionais incorridas pelo segurado
para o afretamento de aeronaves, devidamente comprovada e limitada a utilizagdo ao espago aéreo do
territorio brasileiro, realizadas em decorréncia de evento coberto, observadas as condigdes contratuais.
2. RATIFICAGAO
2.1. Ratificam-se todas as disposicdes contidas nas Condigbes Gerais que néo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 47 - COBERTURA ADICIONAL PARA OBRAS CIVIS, INSTALAGOES E MONTAGENS CONCLUIDAS
1. RISCOS COBERTOS
11. ASeguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagédo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, nao obstante o que em contrario dispde os
itens 1 e 2 da Clausula 9 - INiCIO E FIM DE RESPONSABILIDADE das Condigdes Gerais, este seguro
se estendera para garantir, os danos decorrentes de acidentes de origem externa, subita, imprevista e
involuntaria, que resultam em prejuizos materiais causados as obras civis e as maquinas e equipamentos
utilizados em apoio a execugdo do empreendimento segurado, desde que sejam resultantes da ocorréncia de
riscos previstos e cobertos nos termos da cobertura basica e estejam expressamente indicados na apdlice,
observadas as condigdes contratuais.
1.2. Esta cobertura somente sera aplicada:
a) pelo periodo constante no seguro, durante o qual os bens s&o utilizados para apoio a obra;
b) aos bens expressamente discriminados na apdlice.
2. RATIFICACAO
2.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condigbes Gerais que néo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 48 - COBERTURA ADICIONAL PARA HONORARIOS DE PERITOS
1. RISCOS COBERTOS

1.1.  ASeguradora reembolsara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagao
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, as quantias comprovadamente despendidas pelo
segurado, com honorarios de servigos profissionais prestados por arquitetos, engenheiros, peritos, consultores,
com excegao de advogados, necessarias e devidamente incorridas para a analise e investigagao da causa,
natureza e extensdo dos danos amparados por este seguro, observadas as condi¢des contratuais.

1.2. A fixagdo dos honorarios devera ser feita em consondncia com os valores usualmente praticados
no mercado e na especialidade em questao, com anuéncia e concordancia expressa, por escrito, da
Seguradora.

1.21.  Fica, deste ja estabelecido, que na hipétese de nao atendimento por parte do segurado das
instrugdes do item acima, a responsabilidade da seguradora se limitara aos referidos valores
praticados pelo mercado.
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2. RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulacao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara:

a) qualquer tipo de honorarios incorridos com profissionais, nos termos do subitem 1.1 acima, que
visem a preparagao de defesa ou quaisquer outros tipos de argumentacao, de natureza judicial
ou nao.

3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que ndo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 49 - COBERTURA ADICIONAL PARA ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS E/OU LOCAL
DA OBRA
1. RISCOS COBERTOS
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, ndo obstante o que em contrario dispde a
alinea “", do item 2 da Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das condigdes gerais, este seguro se estendera
para garantir, 0s prejuizos decorrentes de danos materiais causados aos bens segurados, relacionados na
apolice, armazenados fora do canteiro de obras ou do local de risco, em consequéncia de vendaval, furacao,
ciclone, tornado, granizo, alagamento, inundacao, incéndio e roubo, observadas as condig6es contratuais.
1.2.  Somente estardo amparados os bens previamente discriminados e nos locais expressos na apolice, com
listagens entregues a seguradora por ocasido da contratagcdo desta cobertura adicional.
2. MEDIDAS DE SEGURANGCA
2.1. Incéndio, Alagamento e Inundagéo
21.1. A Seguradora ndo indenizara o Segurado por perdas ou danos causados pela inobservancia
das medidas de prevengao de danos, adequadas para unidades de armazenagem, ou seja,
edificios, prédios ou depositos. Tais medidas incluem:

a) assegurar que a area de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou pelo menos,
cercada), com vigilancia de 24 (vinte e quatro) horas, protegida contra incéndio, como for
apropriado para o local particular ou tipo das coisas armazenadas;

b) separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por uma distancia
de pelo menos 50 (cinquenta) metros;

c¢) construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento ou inundagao
no Periodo de Recorréncia expressamente indicado na apdlice;

d) limitar o valor por unidade de armazenagem, conforme definido na apélice.

22. Roubo
221. Comrelagao ao risco de roubo, também sob pena de perda do direito a indenizagao, deverao
ser tomadas as seguintes medidas:

a) manter vigilancia treinada e equipada, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana;

b) instalar botao de panico para acionamento imediato da policia em caso de emergéncia;

c¢) instalar alarme com sensor de presenga (infravermelho) com monitoramento externo por
empresa de seguranga patrimonial especializada, no que se refere aos locais de estocagem
de maquinas, equipamentos e cabos.

3. RATIFICAGAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 50 - COBERTURA ADICIONAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO

1. RISCOS COBERTOS

1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos decorrentes de acidente de
origem externa, subita, imprevista e involuntaria, que resultam em prejuizos materiais causados
aos Equipamentos de Informatica e de Escritorio, de propriedade ou sob controle do Segurado,
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exclusivamente enquanto operados/utilizados no local do risco, observadas as condi¢des contratuais,

desde que:

1.1.1.  Forado horario de expediente, 0s equipamentos sejam guardados em locais devidamente apropriados

e fechados, entendendo-se como horério de expediente o periodo de permanéncia dos empregados
em servigos normais ou extraordinarios na obra, ndo se considerando, para tais fins, o pessoal de
vigilancia e/ou limpeza.

1.1.2.  Haja manutencao de sistema regular de controle de entrada e saida do local.

1.1.3.  Possua vigilancia especializada no local 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

1.1.4.  Que os equipamentos nao sejam operados/utilizados ao ar livre, em varandas, terragos ou edificagdes

abertas ou semiabertas.
2. A Seguradora ndo respondera pelas perdas e/ou danos ocasionados por roubo ou furto, se as disposi¢oes
contidas nos subitens 1.1.1, 1.1.2. ,1.1.3. e 1.1.4 acima, nao forem atendidas.
3. RISCOS NAO COBERTOS
3.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:

a) qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico e suas consequéncias ao proprio equipamento
segurado;

b) quaisquer acidentes ocorridos fora do canteiro de obras ou local do risco;

c) Desgaste pelo uso, depreciagao gradual e deterioragao, processo de limpeza, reparo, agao de
luz, variagdo atmosférica, umidade ou chuva, animais daninhos ou por qualquer outra causa que
produza deterioragao gradual.

d) Amassamento, amolgamento e arranhadura, salvo se resultante de risco coberto.

4. RATIFICAGAO
41. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢es Gerais que ndo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 51 - COBERTURA ADICIONAL PARA A FASE DE TESTES PARA INSTALAGAO E MONTAGEM
1. RISCOS COBERTOS

1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos materais ocorridos no periodo
adicional de testes estabelecido pelo fabricante, aos bens especificados na apdlice, observadas as condigoes
contratuais.

2. RATIFICAGAO

2.1. Ratificam-se todas as disposic¢des contidas nas Condigdes Gerais que néo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 52 - COBERTURA ADICIONAL PARA INCENDIO ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS O TERMINO DA OBRA
1. RISCOS COBERTOS

11. ASeguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagédo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos materiais causados ao prédio e ao
conteudo de apartamentos, asilos, clinicas, escritorios comerciais, hospitais, hotéis, lojas de departamentos,
sanatorios, shopping centers, diretamente causados por Incéndio, Queda de Raio ou Explosao de qualquer
natureza, ocorridos até 30 (trinta) dias contados ap6s o término da obra, inclusive aqueles ocorridos durante
o prazo de manutengdo, desde que nao seja resultante de servigos de construgao, instalagcao e/ou
montagem da obra, observadas as condiges contratuais.

1.2. Caso aobra néo seja concluida no prazo de vigéncia do seguro e a prorrogagéo deste ndo seja efetivada, esta
cobertura estara automaticamente cancelada, cabendo a respectiva devolugéo integral do prémio adicional
recebido ao Segurado.

2. RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Além das exclusées descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
disposigcdo expressa em contrario na apdlice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:
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a) Incéndio em zonas rurais, consequente da queima de florestas, matas, prados, pampas, juncais
ou semelhantes, quer a queima tenha sido fortuita, quer tenha sido ateada para limpeza do terreno
por fogo;

b) Fermentagao prépria ou aquecimento espontaneo;

¢) Roubo ou furto de bens praticado durante ou apés a ocorréncia do evento coberto.

3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 53 - COBERTURA ADICIONAL PARA OBRAS TEMPORARIAS
1. RISCO COBERTO
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os danos decorrentes de acidente de origem
externa, subita, imprevista e involuntaria, que resultam em prejuizos materiais causados a barracdes e
andaimes existentes no local do risco ou no canteiro de obra, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos, objeto deste seguro e de eventos cobertos, observadas as condigées contratuais.
1.2. Esta cobertura somente seré aplicada as coisas seguradas discriminadas na Apolice e pelos periodos
constantes da mesma.
2. RATIFICAGAO
2.1. Ratificam-se todas as disposic¢des contidas nas Condigdes Gerais que néo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 54 — COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS E/OU INSTALAGAO E MONTAGEM ACEITAS OU
COLOCADAS EM OPERAGAO
1. RISCO COBERTO
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, 0s danos decorrentes de acidente de origem
externa, subita, imprevista e involuntaria, que resultam em prejuizos materiais causados pela obra em
execugao, a parte dos trabalhos contratados e segurados, que tenham sido aceitos mesmo que provisoriamente
ou colocados em uso ou operagao, ainda que de forma parcial, desde que tais danos decorram de evento
coberto, observadas as condi¢des contratuais.
1.2. Estacobertura somente seré aplicada as coisas seguradas discriminadas na Apdlice e pelo periodo constante
da mesma.
2. RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
disposigcdo expressa em contrario na apdlice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
causados e/ou decorrentes de:
a) Caminhos e Estradas de Acesso a obra, na sua totalidade ou por segoes/trechos.
3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 55 - COBERTURA ADICIONAL PARA RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS
1. RISCO COBERTO
1.1.  ASeguradora reembolsara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagao
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, as quantias despendidas pelo segurado
necessarias a recomposicdo dos registros e documentos armazenados no local do risco, relacionados na
Apolice, que sofrerem destrui¢do ou danos por eventos cobertos decorrentes de acidente de origem externa,
subita, imprevista e involuntaria, observadas as condi¢des contratuais.
2. RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
disposi¢oes expressa em contrario na apolice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:
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a) erro de confec¢ao, apagamento por revelacao incorreta, velamento, desgaste, deterioragao
gradativa, roeduras ou estragos por animais daninhos, chuva, umidade ou mofo;

b) despesas de programagao, apagamentos de trilhas ou registros gravados em fitas magnéticas,
disquetes, CD, DVD, MD ou similares, quando tal apagamento for devido a acao de campos
magnéticos de qualquer origem;

c) vicio préprio ou defeito latente, entendido como sendo a falha inerente do bem, diretamente
relacionada com a sua qualidade ou modo de funcionamento;

d) acdo de bolores, animais, insetos, bactérias ou pragas, escassez de agua ou luz solar insuficiente;

e) contaminagao, poluicdo ou vazamento de substancias téxicas ou poluentes, a menos que os
bens contaminados, tenham sofridos danos materiais abrangidos pelas coberturas contratadas
na apolice;

f) despesas com pesquisa e customizagao de “softwares” em equipamentos de informatica ou de
processamento de dados;

g) despesas com instalagao de “softwares” em equipamentos de informatica ou de processamento
de dados;

h) alagamento e inundagao.

3. RATIFICAGAO
3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢bes Gerais que ndo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 56 - COBERTURA ADICIONAL PARA TRABALHOS DE PERFURAGAO DE POGOS DE AGUA
1. RISCO COBERTO
1.1. A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, 0s custos para reconstrucao relativos aos

trabalhos de perfuracao de pogos d’agua, observadas as condi¢des contratuais, estando restrito, todavia,
aos danos resultantes dos seguintes riscos:

a) terremoto, erupgao vulcanica, tsunami;

b) vendaval, ciclone, alagamento, inundagéo, deslizamento de terra;

¢) ruptura e/ou formagéo de cratera;

d) incéndio e exploséo;

e) fluxo d’agua artesiana;

f) perda do pogo devido a lama, que nao pdde ser recuperado pelas praticas conhecidas;

g) desmoronamento do pogo, inclusive desmoronamento do revestimento devido a presséo anormal ou
deslocamento de argila que ndo puderam ser dominados pelas praticas conhecidas.
1.2. Para efeito de indenizacdo, a mesma sera calculada na base dos custos (inclusive material) incorridos para
perfurar 0 pogo até 0 momento em que ocorrer a primeira manifestagdo dos riscos acima, € o pogo tiver de
ser abandonado devido a um destes eventos;

1.3. Ovalordaindenizagao estara limitado aos custos relativos a reconstrugao do percentual executado, mantendo
as mesmas caracteristicas construtivas previstas no projeto inicial. Ndo caberd indenizag&o relativa aos custos
com a construcdo da parte que ainda nédo tenha sido executada quando do sinistro.

2. RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara os prejuizos
decorrentes de:

a) perdas ou danos as perfuratrizes ou equipamento de perfuragao;
b) custos de retirada de maquinas, equipamentos e material do interior do po¢o;
c) custos normais de manutengao e limpeza do poco.

3. RATIFICAGAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que nao tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.
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CLAUSULA 57 - COBERTURA ADICIONAL PARA CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA COLOCAGAO DE
TUBULACOES
1. RISCO COBERTO

1.1.  ASeguradora reembolsara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagao
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, os valores despendidos pelo segurado com
servigos de pesquisa de vazamentos em tubulagdes apos um teste hidrostatico e/ou com trabalhos de aterro
em vala ndo-danificada, que se tornem necessarios na pesquisa e reparo dos vazamentos, exclusivamente
causados por acidente de origem externa, subita, imprevista e involuntaria, no local do risco ou no canteiro
de obra, observadas as condigdes contratuais.

1.2.  Apresente cobertura prevalecera exclusivamente quando 100 % (cem por cento) das soldagens tenham sido
submetidas a ensaios de raio-X e outros métodos ndo-destrutivos complementares, com respectivos laudos
técnicos, e os defeitos descobertos tenham sido devidamente reparados.

2. RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo

estipulagao expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara:

a) os custos incorridos com reparos de defeitos de costura de soldas;

b) os custos do arrendamento de aparelhos especiais, bem como o transporte desses aparelhos.
3. RATIFICACAO

3.1. Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas nas Condi¢des Gerais que ndo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 58 - COBERTURA ADICIONAL PARA RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL - RISCOS DE ENGENHARIA

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1.  Fica ajustado que, para efeito desta cobertura adicional, ndo s&o considerados terceiros os ascendentes,
descendentes, cénjuge/companheiro (a), parentes que com o segurado residam, ou dele dependam
economicamente e, ainda, 0s segurados participantes da apdlice, seus empregados ou prepostos, sécios ou
dirigentes, bem como seus empreiteiros, subempreiteiros e seus respectivos empregados contratados para
a execucao de servigos relacionados a obra civil objeto do seguro.

1.2.  Aresponsabilidade da Seguradora, em nenhuma hipétese, excedera o limite maximo de indenizagéo fixado
na apolice para esta cobertura.

1.3. Os Segurados serao aqueles expressamente indicados na apélice.
1.3.1.  Novos Segurados poderdo ser admitidos, mediante o preenchimento da correspondente proposta,

conforme disposto na clausula 6 —- CONTRATAGCAO DO SEGURO e Clausula 10 - PAGAMENTO
DO PREMIO, ambas das Condigdes Gerais.
1.4. Em caso de reembolso para responsabilidade de danos corporais nao sera aplicada franquia.
1.5. Esta cobertura ndo cobre as custas judiciais e os honorarios advocaticios.
2. RISCOS COBERTOS

2.1. ASeguradoraindenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagéo
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, o pagamento das quantias devidas e/ou
reembolso das quantias despendidas, pelo segurado, na reparagao de danos involuntarios, Corporais e/ou
Materiais, causados a Terceiros, que 0 mesmo venha a ser obrigado a reparar em decorréncia de sentenga
judicial civil transitada em julgado ou por acordo previamente autorizado, de modo expresso e por escrito, pela
Seguradora, em decorréncia dos trabalhos realizados as obras civis e/ou prestagéo de servigos de montagem
elou instalagé@o, de maquinas, equipamentos e/ou aparelhos em geral, objeto do presente contrato de seguro,
no local do risco, durante sua execugéo, observadas as condigées contratuais, condicionado a que 0s
danos decorram dos seguintes fatos geradores:
a) incéndio e/ou explosdo, quando provocados pelo Segurado, durante o exercicio de suas atividades,

atingindo inclusive bens méveis e/ou imdveis circunvizinhos;
b) queda, langamento ou deslocamento de quaisquer objetos;
c¢) desabamento, total ou parcial;
d) acidentes causados por agles necessarias as atividades do Segurado, mesmo que realizadas apenas
eventualmente;
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e) acidentes causados por defeito de funcionamento de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e
instalagdes, utilizados pelo Segurado, ainda que ndo Ihe pertencentes;

f) acidentes causados por erro humano na operagao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e
instalagdes, utilizados pelo Segurado, ainda que ndo Ihe pertencentes;

g) acidentes ocorridos durante a realizagao de servigos de conservacao e/ou manutencao, efetuados em
maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalagdes utilizados pelo Segurado, ainda que n&o lhe
pertencentes;

h) atos de vandalismo, praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros contratados;

i) acidentes causados por veiculos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele alugados ou
arrendados, desde que o evento ocorra dentro do local do risco segurado, durante a realiza¢do de obras
civis e/ou prestacdo de servigcos de montagem, instalagéo e/ou assisténcia técnica e manutengéo, de
maquinas, equipamentos e/ou aparelhos em geral.

21.1.  Estdo também cobertas as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado com o objetivo de

combater, tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condi¢bes Gerais.

21.2. Emrelagdo aos fatos geradores aludidos nas alineas (e) e (f), a garantia somente prevalecera se:
a) for comprovada a existéncia de manutengéo regular das maquinas, veiculos, aparelhos,

equipamentos e instalagdes, quando necessaria;

b) na hipdtese de ser necessario um operador para manejar as maquinas, veiculos, aparelhos,
equipamentos e instalagdes, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas comprovadamente
habilitadas, quando exigida a habilitacdo, pelo respectivo fabricante e/ou por disposicao legal;

c) tiverem sido expostos avisos de adverténcia, em locais visiveis, alertando os usuarios das
maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalagdes, da eventual existéncia de qualquer
tipo de perigo;

d) for comprovado que as maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalagdes foram utilizados
dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

21.3. Emrelagdo ao fato gerador aludido na alinea (g), a garantia somente prevalecera se:

a) avisos de adverténcia tiverem sido expostos em locais visiveis, alertando os transeuntes da
realizagdo dos servigos; e

b) tiverem sido designadas, para executar os servigos, pessoas comprovadamente habilitadas,
quando tal habilitagdo for exigida pelos fabricantes e/ou por disposigéo legal.

21.4. Emrelagéo ao fato gerador mencionado na alinea (h), a garantia NAO prevalecera se o vandalismo
estiver vinculado a eventos previstos no subitem (c) da Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS
das Condigoes Gerais.

2.1.5. Agarantia esta condicionada a existéncia de contrato de prestagao de servigos entre o Segurado
e os proprietarios e/ou administradores dos locais de realizagao das obras civis e/ou de prestagédo
de servigos de montagem e/ou instalagao.

2.1.6.  Os proprietarios e/ou administradores dos locais em que s&o realizadas as obras civis e/ou prestados
os servicos de montagem e/ou instalagdo, ndo sao considerados terceiros nesta Cobertura
Adicional, salvo mengdo em contrério nas Condi¢des Particulares.

21.7. Emrelagao ao fato gerador aludido na alinea (i) do item 2.1 acima, a garantia somente:

a) é SUBSIDIARIAem relacdo aos seguros mais especificos DPVAT e responsabilidade civil facultativa
de veiculos (RCF-V);

b) se aplicara em protecao aos interesses do segurado, e em nenhuma hipétese em beneficio
dos proprietarios dos citados veiculos.

3. OBRIGAGOES DO SEGURADO
3.1. O segurado, sob pena da perda de direito, se obriga a:

a) zelar e manter em bom estado de conservagao, seguranga e funcionamento dos bens de sua
propriedade e posse, que sejam capazes de causar danos cuja responsabilidade lhe possa ser
atribuida, comunicando a Seguradora, por escrito, sobre quaisquer alteragcdes que possam agravar
0s riscos cobertos;

b) adotartodas as medidas de seguranca e recursos técnicos necessarios a prevencao de acidentes.
Tais medidas incluirdo, mas nao estaréo limitadas a:
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b.1) estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de abertura
de galerias e correlatos;

b.2) adequado servigco de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutengao de cercas,
tapumes e sinalizacao luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos periodos de
paralisagao;

b.3) durante eventual desaceleragao ou paralisagao da obra/montagem, o segurado devera reforgar
as medidas de seguranca e fiscalizar permanentemente a mesma, de modo a evitar que se
agravem as condigdes do risco.

3.2. Correrao por conta exclusiva do segurado as despesas necessarias ao cumprimento dessas medidas.
4. RISCOS NAO COBERTOS
4.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagdo expressa em contrario na apélice, esta cobertura também nao indenizara as quantias
devidas e/ou as despendidas, pelo segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer
espécie, decorrentes de:

a)

responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, cujo texto diz: “Nos
contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo”;

causados a imoéveis ou aos seus conteudos pelo derramamento, infiltracao ou descarga de agua;
causados por inobservancia as normas da associagao brasileira de normas técnicas e/ou
disposigoes especificas de outros drgaos competentes;

decorrentes de a obra executada ou a maquina e/ou equipamento objeto de instalagao ou montagem
nao funcionar ou nao ter o desempenho esperado;

causados a propria obra, a maquina e/ou aos equipamentos em processo de montagem e/ou
instalagado, e/ou nos quais o segurado faga manutengao ou execute servigos de assisténcia técnica;
causados ao proprietario da obra;

causados por erro de projeto;

danos causados por fundagoes, compreendendo esta as sondagens de terreno, rebaixamento de
lencgol freatico, escavagoes, aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos;

danos causados a empreiteiros, subempreiteiros ou quaisquer terceiros, que trabalhem ou
executem servigos na obra;

causados a veiculos, quando em locais alugados ou controlados pelo segurado, ou de sua
propriedade, ainda que tais locais fagam parte daqueles especificados neste contrato;
causados a bens de propriedade do segurado;

da construcao, demoli¢ao, reconstrug¢ao ou alteragao estrutural de iméveis em geral, bem como
de qualquer tipo de obra, inclusive instalacoes e montagens, a exce¢do de danos corporais e/
ou materiais, causados a terceiros, exclusivamente nos locais em que o segurado execute obras
civis e/ou preste servigos de instalagées e montagens, excluidos os danos causados aos bens
abrangidos pela prestagao de servigos;

da manipulagdo e/ou execugao de trabalhos em bens tangiveis, documentos e/ou valores de
terceiros, em poder do segurado, a excegao danos corporais e/ou materiais, causados a terceiros,
nos locais em que o segurado preste servigos, exclusivamente, de instalagées, montagens, de
maquinas, equipamentos e/ou aparelhos em geral, e durante a prestacao de tais servigos, excluidos
os danos causados aos bens abrangidos pela prestagao de servigos;

nao estido cobertas quaisquer perdas ou danos passiveis de serem indenizados por outras
coberturas contratadas nesta apdlice;

danos corporais (fatais ou ndao) ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que trabalha ou
executa servigos para o Segurado;

danos causados a sdcios ou a dirigentes do segurado, descendentes e conjuge/companheiro (a) do
segurado, bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou dele dependam economicamente
e ainda danos causados a prépria Obra Civil segurada.
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5. MEDIDAS DE SEGURANGCA NOS LOCAIS DE OBRAS

5.1.

Além das obrigagoes constantes nas Condigoes Gerais, devera o Segurado observar todas as

determinacdes das autoridades competentes, no que se refere a medidas de seguranga e prevengao

de acidentes, quer quanto a colocagao de cercas e/ou tapumes de isolamento e prote¢ao externa dos

canteiros, quer quanto a execugao da propria obra.

51.1. Comprovado que um evento decorreu da ndo observancia de regras de seguranga previstas
na legislagéo, perdera o Segurado o direito a garantia, conforme a Clausula 29 - PERDA DE
DIREITOS das CONDICOES GERAIS.

6. RATIFICAGAO

6.1.

Ratificam-se todas as disposigdes contidas nas Condi¢des Gerais que ndo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.

CLAUSULA 59 - COBERTURA ADICIONAL PARA RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA - RISCOS DE ENGENHARIA

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1.

1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

112,

Fica ajustado que, para efeito desta cobertura adicional, entende-se por:

a) Segurado principal: pessoa fisica ou juridica que, tendo interesse seguravel, contrata o seguro em seu
beneficio pessoal ou de terceiros, sendo responsavel principal pela execugao da obra.

b) Segurado secundario: pessoa fisica ou juridica, definidos por empreiteiros e subempreiteiros, ligados
diretamente ao Segurador Principal por meio de contrato para execugéo de servigos ligados a obra, bem
como seus diretores, funcionarios, prepostos e assessores, quando no exercicio de suas atribuigoes,
referentes as atividades vinculadas ao objeto desta cobertura, podendo, ainda, serem considerados
terceiros entre si.

A cobertura dada aos segurados secundarios desta cobertura, s6 seré valida enquanto estiverem prestando

servigos ao segurado principal, cessando a cobertura com a rescisao ou término dos trabalhos.

A presente cobertura se aplica separadamente para cada segurado secundario do mesmo modo que se

tivesse sido feito um contrato para cada um deles.

No caso de qualquer ocorréncia garantitda por esta cobertura, que envolva um dos segurados ou todos eles,

a responsabilidade da Seguradora néo excedera o limite maximo de indenizagéo fixado na apélice.

O desligamento de qualquer pessoa fisica ou juridica, relacionada por meio de contrato com o segurado

principal, a excluird automaticamente e de pleno direito do contrato de seguro.

A exclusdo de qualquer dos segurados secundarios, sera efetuada sem qualquer devolugao de prémio,

cessando imediatamente a cobertura.

Novos Segurados poderéo ser admitidos, mediante o preenchimento da correspondente proposta, conforme

disposto na clausula 6 - CONTRATACAO DO SEGURO e Clausula 10 - PAGAMENTO DO PREMIO, ambas

das Condigdes Gerais.

Em caso de reembolso para responsabilidade de danos corporais nao sera aplicada franquia.

Esta cobertura ndo cobre as custas judiciais e os honorarios advocaticios.

A responsabilidade da Seguradora, em nenhuma hipétese, excedera o limite maximo de indenizagéo fixado

na apélice para esta cobertura, quer envolvendo um dos segurados ou todos eles.

Ratificam-se todas as disposi¢cdes contidas na Clausula 61 — COBERTURA ADICIONAL PARA

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL, exceto quando conflitarem com as presentes nesta cobertura adicional,

hipotese em que as aqui previstas prevaleceréo.

A presente cobertura so6 é valida se acompanhada da cobertura adicional de Responsabilidade Civil Geral,

né&o podendo ser usada em separado.

2. RISCOS COBERTOS

21,

A Seguradora indenizara, mediante o recebimento de prémio especifico, até o Limite Maximo de Indenizagao
contratado para esta cobertura e durante a vigéncia do seguro, o pagamento das quantias devidas e/ou
reembolso das quantias despendidas, pelo segurado, na reparagao de danos involuntarios, Corporais e/ou
Materiais, causados a terceiros, que 0 mesmo venha a ser obrigado a reparar em decorréncia de sentenga
judicial civil transitada em julgado ou por acordo previamente autorizado, de modo expresso e por escrito,
pela seguradora, em decorréncia da realizagéo de trabalhos relacionados as obras civis e/ou prestacao de
servigos de montagem e/ou instalagdo, de maquinas, equipamentos e/ou aparelhos em geral, objeto do
presente contrato de seguro, no local do risco, durante sua execucao, condicionado a que os danos tenham
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ocorrido naquele local, e decorrido, exclusivamente, dos fatos geradores relacionados nas disposigoes

da Clausula 61 - COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL, observadas as condigdes

contratuais.

21.1. Esta garantia se aplica exclusivamente a Danos Corporais e/ou Danos Materiais, ndo
abrangendo danos de outras espécies, tais como prejuizos financeiros, perdas financeiras,
ou danos morais.

3. RISCOS NAO COBERTOS
3.1. Além das exclusdes descritas na Clausula 4 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, salvo
estipulagao expressa em contrario na apdlice, esta cobertura também nao indenizara as quantias
devidas e/ou as despendidas, pelo segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer
espécie, decorrentes de:
a) os danos materiais causados, direta ou indiretamente, pelas ocorréncias relacionadas no item 3 da
Clausula 58 - COBERTURA ADICIONAL PARA RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL.
4. RATIFICAGAO
4.1. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condigbes Gerais que néo tenham sido modificadas pela
presente Cobertura Adicional.
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Disque
Denuncia
0800-775-7333

A atuacéo ética € um dos principios institucionais da MAPFRE.
Para garantir ainda mais a seguranca e tranquilidade aos clientes,
a MAPFRE Seguros divulga o servico de DISQUE DENUNCIA,
um importante meio de prevengao e redugao de fraudes.

Um canal aberto para vocé fazer denuncias sobre quaisquer
praticas suspeitas de fraudes relacionadas ao seu Seguro,
com sua identidade mantida em total sigilo.

Pela coragem e respeito por vocé, busca-se constantemente
a transparéncia nos processos € produtos.
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